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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

S.01.WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych  dla inwestycji: 

Parking wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 na działce        
nr ew. 13 obrębu 1-01-20. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: Parking wraz                                         
z zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 na działce nr ew. 13 
obrębu 1-01-20. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu robót, realizacji 
oraz rozliczaniu. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć 
i stosować w powiązaniu z nimi. 

1.4. Definicje i skróty 

Użyte w ST wymienione poni żej okre ślenia nale ży rozumie ć w każdym przypadku nast ępująco: 
 
Dziennik budowy  – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami            

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Inspektor nadzoru  – osoba ustanowiona przez Inwestora, upoważniona do pełnienia obowiązków 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w zakresie określonym przez zarządzającego realizacją 
umowy w nadanym mu pełnomocnictwie. 

 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców, i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru. 

 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową         

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 
Nadzór autorski – są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzenia           
w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,          

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
Polecenie Zarządzającego realizacją umowy- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Zarządzającego realizacją umowy, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  
 
Zarządzający realizacj ą umowy - osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego do 

zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym zamówieniu. 

 
Skróty: 
BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 
PB – Prawo Budowlane 
PN – Polska norma 
PZJ – Plan zapewnienia jakości 
SST –Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
1.5    Określenie przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia   

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: Parking wraz z zagospodarowaniem terenu             
w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 na działce nr ew. 13 obrębu 1-01-20. 

Objęty opracowaniem teren Szpitala znajduje się w warszawskiej dzielnicy Mokotów u zbiegu ulic 
Madalińskiego i Wiśniowej.Sąsiedztwo stanowią zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna                    
i usługowa. 

Na terenie działki znajdują się obiekty kubaturowe, tj. budynek główny szpitala, budynek kotłowni                  
i gazów medycznych (techniczny), budynki agregatorni i trafo oraz sieci, drogi i urządzenia 
instalacyjne (w tym ujęcie wody oligoceńskiej). 

Na terenie, objętym opracowaniem,  znajduje się istniejący budynek techniczny oraz miejsce, 
przewidziane pod zbiornik tlenu, nie będące przedmiotem niniejszej inwestycji.. 

Na terenie działki nie występują obiekty kubaturowe do rozbiórki. 
Rozbiórką zostaną objęte: istniejące ściany oporowe, schody terenowe, ogrodzenia  
wewnętrzne, część sieci wewnętrznych oraz nawierzchnie. 
Teren płaski, z niewielkim spadkiem w stronę południową. Występują zagłębienia, związane                   

z obsługą komunikacyjną istniejących obiektów. 
Na przedmiotowym terenie w zakresie objętym opracowaniem występuje zieleń do zachowania oraz 

do usunięcia. 
Obecnie część terenu w północno-wschodnim narożniku działki użytkowana jest jako parking. 
 
1.5.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1)    zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25, Warszawa 
 
2) Instytucja finansująca Inwestycję: wskazana przez Inwestora 
 
3) Organ Nadzoru Budowlanego: wskazany przez Inwestora 
 
4) Wykonawca: wskazany przez Inwestora 

1.5.3. Ogólny zakres robót zadania inwestycyjnego:  

-roboty rozbiórkowe obejmujące demontaż i rozbiórkę istniejących ogrodzeń, rozebranie nawierzchni 
drogowych w obszarze objętym opracowaniem projektowym, .rozebranie istniejących ścian 
oporowych i schodów terenowych, demontaż oświetlenia terenu (słupy oświetleniowe i oprawy 
wraz z okablowaniem), demontaż elementów infrastruktury znajdującej się w obszarze 
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projektowanego obiektu postępujące wraz z postępującymi robotami ziemnymi (wykop pod 
budynek), demontaż czasowy ujęcia wody oligoceńskiej; wywózka i utylizacja gruzu; 

-wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym obiektem; 
-roboty ziemne: wykop pod budynek zgodnie z projektem konstrukcyjnym, prace zabezpieczające 

ściany wykopu; 
- wywózka nadmiaru gruntu; 
-roboty konstrukcyjne obejmujące oprócz budynku garażu także ściany oporowe między garażem,            

a budynkiem technicznym i ściany oporowe przy pochylni wjazdowej na poziom „0”; 
-roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, 
      wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej i oddymiającej, instalacji elektrycznej                          

i oświetleniowej (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne terenu), 
instalacji informacyjnej o zajętości miejsc parkingowych oraz dostępu do parkingu (system 

parkingowy); 
-roboty izolacyjne i związane z docelowym ukształtowaniem terenu (warstwy izolacji pionowych               

i poziomych wraz z warstwami wegetacyjnymi dla planowanej roślinności (według projektu 
zieleni); 

-roboty związane z nawierzchniami drogowymi (drogi dojazdowe, ciągi piesze, miejsca postojowe na 
gruncie i na płycie stropowej garażu, nawierzchnie na pochylniach); 

-roboty związane z montażem elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkowania obiektu jak 
balustrady w klatkach schodowych, balustrady na ścianach zewnętrznych garażu i ścianie 
oporowej, bariery pochłaniające wzdłuż wjazdu i zjazdu na poziom „0” ; 

-roboty elewacyjne polegające na wykonaniu tynków na ścianach garażu wystających nad teren                 
i wykonaniu obudów czerpni i wyrzutni powietrza; 

-roboty ogrodnicze związane z sadzeniem drzew, krzewów i innej roślinności na gruncie , na płycie 
stropowej i na ścianach wystających ponad poziom terenu (zgodnie z projektem zieleni). 

 

1.5.4 Dokumentacja projektowa  

1.5.4.1. Spis projektów  

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową, rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w warunkach umowy i spisie projektu wielobranżowego, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową z podziałem na branże: 

Tom I cz.1. PZT, obejmujący również nawierzchnie i podbudowy.   
Tom I cz.2. Projekt architektoniczno-budowlany 
Tom II cz.1. Projekt konstrukcyjny budowlany. 
Tom III.  Projekt instalacji sanitarnych. 
Tom IV.  Projekt instalacji elektrycznych. 
Tom V.   Projekt zieleni. 
Niniejsze opracowanie odnosi się do tomu III. 
 

1.5.4.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  Zarządzającego realizacją 
umowy Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym          
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją umowy, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne 
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,           
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
umownej. 

2.PROWADZENIE  ROBÓT      

2.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu                            
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia 
i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów wraz z ewentualnymi 
koniecznymi zabezpieczeniami skarp wykopu i obiektów przyległych należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                   
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji materiałów i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.   

2.2. Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy:  

Inwestycja będzie zlokalizowana ulicy Madalińskiego 25  w Warszawie. 

2.2.2.           Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej. 

Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz                 
z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. 

2.2.3.           Ochrona i utrzymanie terenu budowy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
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Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących  na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach  
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4.           Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, 
zaniedbania lub braku działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia uzbrojenia 
podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego.  

Wykonawca powinien uzyskać, od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.              

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich przekładania 
Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń          
w czasie trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub zaniedbania 
uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zarządzającego realizacją umowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych              
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 

2.2.5.           Ochrona środowiska w czasie realizacji robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów  dotyczących 
ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza, pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

2.2.6.           Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i zaplecza, 

wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.7.            Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.2.8.            Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków             
i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał Zarządzając 
realizacją umowy. 

Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
dróg uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami 
Zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi 
Wykonawca robot.  

2.2.9.             Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa            
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                       
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.2.10.           Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod               
i w sposób ciągły będzie informować Zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.2.11. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru                  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią organizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją budowy oraz harmonogramem robót.  
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Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów  

robót. 

2.2.12. Dokumenty budowy 

2.2.12.1. Dziennik budowy 

1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                    
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

2) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3) Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

4) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zarządzającego realizacją umowy. 

5) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
      datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
      datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
      uzgodnienie przez Zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości                              

i harmonogramów robót, 
       terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
       przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
       uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją umowy , 
       daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
       zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   częściowych              

i ostatecznych odbiorów robót, 
      wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
      stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
      zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
      dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
      dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
      dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań            

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
      wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
      inne istotne informacje o przebiegu robót. 
6) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zarządzającego realizacją umowy do ustosunkowania się. 
7) Decyzje Zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją umowy do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

2.2.12.2. Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

2.2.12.3. Dokumenty certyfikuj ące 

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty dla materiałów i produktów 
przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych 
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wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być gromadzone, w formie 
zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny być dostępne dla Zarządzającego realizacją umowy 
i przedstawione do wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. 

2.2.12.4. Pozostałe  dokumenty  budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach następujące dokumenty: 
2.2.13. zgłoszenie robót. 
2.2.14. protokoły przekazania placu budowy 
2.2.15. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
2.2.16. protokoły odbioru robót 
2.2.17. protokoły z narad i ustaleń 
2.2.18. korespondencje na budowie. 

2.2.12.5.            Przechowywanie  dokumentów  bu dowy 

a) Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

b)  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                  
w formie przewidzianej prawem. 

c) Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją umowy                   
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

3.     ZARZĄDZANIE REALIZACJ Ą BUDOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 
im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

4.      MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1.        Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały           
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowe w czasie 
postępu robót. 

Wykonawca na każde żądanie Zarządzającego realizacją umowy jest  
obowiązany: 
- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, 
- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych 

do wbudowywania, 
- umożliwić dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do 

realizacji robót 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania                 

w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego. 
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4.2.     Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Jeśli Zarządzający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zarządzającego realizacją 
umowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.3.      Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                     
w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez 
Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Zarządzającego.  

4.4.       Wariantowe  stosowanie  materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego. 

5.       SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającym 
realizacją, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony              
i zaakceptowany przez Zarządzającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy                  
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                   
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o swoim zamiarze wyboru             
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zarządzającego 
realizacją, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zarządzającego nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6.      TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi           
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy, w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po stronie 
Wykonawcy. 
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7.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zarządzającego 
realizacją umowy programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  pomiarowo- kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2.            Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającego realizacją umowy może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.  

7.3.           Badania  i  pomiary 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy . 

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy                
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Zarządzającemu realizacją umowy 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zarządzający realizacją umowy powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

Na zlecenie Zarządzającego realizacją umowy Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Zarządzającemu 
realizacją umowy. 

Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Zarządzającemu realizacją umowy przed wbudowaniem 
materiałów. 

7.4.        Certyfikaty i deklaracje 

Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,                   
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającego realizacją umowy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

8. OBMIAR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z wymaganą częstością w celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę                
i Zarządzającego realizacją umowy. 

 
8.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
8.3. Czas  przeprowadzenia  obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały               

i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
Zarządzającego realizacją umowy.  

9. ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

−odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

−odbiór częściowy - zakończone elementy robót, 

−odbiór ostateczny, 

−odbiór pogwarancyjny. 
 

 



 14

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Zarządzający realizacją umowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                      
i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją umowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy w oparciu                        
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Zarządzającego realizacją 
umowy ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.             
W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

 
9.3. Odbiór  cz ęściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zarządzający realizacją umowy. 

 
9.4. Odbiór  ostateczny  robót 

9.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z realizacją umowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów (nie później niż 7 dni od  daty  przedstawienia  przez  Zarządzającego realizacją 
umowy potwierdzenia zakończenia robót). 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                     
w dokumentach umowy. 

 
9.4.2. Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację projektową, powykonawczą(sporządzoną przez siebie) oraz dokumentację 

techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 
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b) Specyfikacje Techniczne. 

c) Uwagi i zalecenia Zarządzającego realizacją umowy, zwłaszcza przy odbiorze robót    
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

d) Receptury i ustalenia technologiczne. 

e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 

f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych. 

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

h) Instrukcje obsługi. 

i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

k)    Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.4.3. Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  r ękojmi) 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 9.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zabranych od daty 
końcowego odbioru ostatecznego. 

 

9.5. Rozliczenie robót 

Rozliczanie robót podstawowych będzie się odbywało w systemie ryczałtowym.  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności zostaną określone w umowie. 
 
10. AKTY  PRAWNE 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane /Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 
888 z późn. zm  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.108, poz.953 z 17 lipca 2002 r.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: 
Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Normy: według wykazu            
w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót. Wszystkie informacje zawarte                   
w poszczególnych projektach branżowych niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu 
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należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być 
zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych, lecz ich parametry                          
i właściwości nie mogą być gorsze od wymienionych w projektach i ST.  

 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  I INSTALACYJNYCH – INSTALACJE SA NITARNE. 
S.02. ZAKRES ROBÓT, MATERIAŁY: 
 
1.   Wykonanie kanalizacji wewn ętrznej: 
− ułożenie rur kanalizacyjnych ze spadkiem śr. 110 mm w płycie    
      fundamentowej; wykonanie przepustów w ścianach zewnętrznych; 
− montaż odwodnienia liniowego Aco Drain Multiline V 100 (wymiary 10 x 6 cm), 

mocowanie rusztu Quicklock, ruszty ocynkowane programu Multiline do klasy C 250; 
korytko układane w trakcie wylewania płyty fundamentowej i stropu nad poziomem „-2”; 
wpusty w stropie parkingowe pionowe DN 100 Ecoguss z wkładem Fire-Kit EI 120; 

− montaż odwodnienia liniowego Aco AS 300 przy pochylni wjazdowej/wyjazdowej na 
poziomie „-1” ; wpusty w stropie parkingowe pionowe DN 100 Ecoguss z wkładem Fire-
Kit EI 120; 

− przeprowadzenie prób szczelności; 
-  przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany budynku należy od zewnątrz uszczelnić 

manszetami dla zabezpieczenia prze przeciekaniem wód opadowych do wewnątrz. 
 
2. Wykonanie elementów kanalizacji zewn ętrznej, wł ączenie do kanalizacji 

istniej ącej: 
− wykonanie wykopów i przekopów wąskoprzestrzennych, oszalowanie i oznakowanie 
− ułożenie trasy rurociągu; 
− montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych wraz z separatorem oleju i substancji 

ropopochodnych o przepływie 1/5 l/s; włączenie do istniejących studzienek 
kanalizacyjnych (studnie betonowe z włazami typu ciężkiego); 

− ręczne zasypywanie wykopów z wykonaniem podsypki i nadsypki pod rury; 
− przeprowadzenie próby szczelności.; 
 
3. Wykonanie instalacji hydrantowej, zasilanej z bu dynku głównego szpitala: 
-    montaż urządzenia hydroforowego dla zapewnienia wymaganego ciśnienia na wypływie                     

2 bary - dwie pompy o wydajności 2,7 l/s każda, pracujące zamiennie; na 
doprowadzeniu, przed zestawem zamontować należy zawór odcinający kulowy (pokrętło 
należy zdjąć i umieścić na wieszaku obok zaworu) oraz zawór antyskażeniowy; 

− instalacja z rur stalowych ocynkowanych śr. 40 mm; 
-     montaż na poziomach „-1” i „-2” po dwa hydranty pożarowe HP33 ze zwijaczem i wężem 

półsztywnym; przy hydrantach należy zamontować zawory kulowe umożliwiające 
okresowy wypływ wody z rurociągów dla jej odświeżenia; 

-  wykonanie izolacji: dla zabezpieczenia przed zamarznięciem wody w rurociągach 
przewody należy owinąć kablami grzewczymi i zaizolować termicznie otuliną grubości   
50 mm; 

-  przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany budynku należy od zewnątrz uszczelnić 
manszetami dla zabezpieczenia przed przeciekaniem wód opadowych do wewnątrz. 
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4. Wykonanie instalacji wody oligoce ńskiej z uj ęcia istniej ącego: 
− demontaż istniejącej instalacji i pompy na ujęciu, zabezpieczenie ujęcia gwarantujące 

szczelność; 
-  ponowny montaż pompy na projektowanym poziomie „-2” garażu w wydzielonym 

pomieszczeniu, woda będzie poprowadzona pod sufitem poziomu „-2” na zewnątrz do 
istniejącego wejścia do budynku głównego szpitala; 

− wykonanie instalacji z rur PCV śr. 65 mm.; 
-  wykonanie izolacji: dla zabezpieczenia przed zamarznięciem wody w rurociągach 

przewody należy owinąć kablami grzewczymi i zaizolować termicznie otuliną grubości 50 
mm; 

− przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany budynku należy od zewnątrz uszczelnić 
manszetami dla zabezpieczenia przed przeciekaniem wód opadowych do wewnątrz. 

 
5. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i o ddymiania: 
 
-    montaż bezkanałowego mechanicznego systemu wentylacji garażu, który  wykorzystuje 

do usuwania zanieczyszczonego powietrza wentylatory strumieniowe do transportu 
powietrza od punktów nawiewnych do punktów wyciągowych powodując jednocześnie 
rozcieńczanie i usuwanie zanieczyszczonego powietrza oraz wentylatory wyciągowe do 
usuwania powietrza zanieczyszczonego na zewnątrz budynku; 

− montaż automatycznego sterowania, pozwalającego na zmianę parametrów pracy 
zależnie od stężenia CO w garażu; 

-    podczas pożar w garażu system bezkanałowy instalacji wentylacji oddymiającej,            
w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi, będzie chronił przed wystąpieniem na 
przejściach ewakuacyjnych zadymienia lub temperatury, uniemożliwiających bezpieczną 
ewakuację, tj. na wysokości do 1,8 m od posadzki widzialność na skutek zadymienia nie 
spadnie poniżej 10 m, a temperatura nie przekroczy 60° C.; w przypadku pożaru 
wentylatory strumieniowe i wyciągowe osiągają maksymalne wydajności, co pozwala na 
ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i szybkie skierowanie go do wyciągów. 

Dla garażu przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej strumieniowej, pełniącej                         
2 funkcje: 

- Wentylacji bytowej - w warunkach normalnej eksploatacji, instalacji wentylacji 
mechanicznej wywiewnej zabezpieczającej przestrzeń garażu podziemnego przed 
przekroczeniem stężenia CO. 

− Wentylacji po żarowej - w warunkach zagrożenia pożarowego, instalacji wentylacji 
mechanicznej wywiewnej oddymiającej, zabezpieczającej przestrzeń garażu 
podziemnego przed zadymieniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


