Zatacznik nr 3
Szczegbtowy opis przedmiotu zamdéwienia

| . Zakres obowigzkéw Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego :

1) Sprawdzenie zgodnosci zfozonych kosztoryséw ofertowych w ramach prowadzonego
postepowania przetargowego z przedmiarami robot .

2) Przyjecie od Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét, a takze kopiami zawartych uméw o wykonanie

rob6t budowlanych wraz z kopia wybranej oferty na wykonanie przedmiotowych
zadan inwestycyjnych.

3) Kontrolg jakosci wykonywanych robét, wbudowywanych elementéw i stosowanych
materiatow, zgodnosci robdt z przepisami techniczno-budowlanymi, normami
panstwowymi, zasadami bezpieczerstwa obiektu w toku budowy oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej,

4) Sprawdzenie jakosci wybudowanych wyrobéw, a w szczegélnoéci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie —w tym kontrola stosowanych materiatéw i weryfikacja ich zgodnoéci z
SIWZ,

5) Biezace rozwigzywanie probleméw technicznych i organizacyjnych budowy.

6) Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu nadzorowanych
robot.

7) Kontrole zgodnosci wykonania instalacji i urzadzed technicznych z dokumentacja
i harmonogramem oraz uczestniczenie w przeprowadzanych probach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen.

8) Dokonywanie odbioréw czesciowych robét, w tym robot podlegajacych zakryciu od
Wykonawcy.

9) Wspdtprace z Zamawiajgcym  egzekwowanie postanowieri umowy na roboty
budowlane.

10) Na wniosek Zamawiajgcego, udzielanie ustnych i pisemnych informacji o realizacji
umowy.

11) Prowadzenie wszystkich innych spraw nie wymienionych powyzej, a zwigzanych
z prowadzeniem i nadzorem inwestorskim robét inwestycyjnych, realizowanych w
ramach

wskazanych powyzej zadan, ktére wynikaja z przepiséw Prawa budowlanego oraz aktéw

prawnych wykonawczych.

12) Zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobytu na budowie,
kazdorazowo w przypadku odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz w razie
koniecznosci - na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robét budowlanych,
przekazane z 24 godzinnym wyprzedzeniem, nie rzadziej niz raz w tygodniu .

13) W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci



i dokonanych czynnosci stosownym zapisem

14) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej przed odbiorem koricowym robat,

sporzadzonej przez Wykonawce robot w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

15) Uczestnictwo w odbiorze kofcowym inwestycji oraz weryfikacja kosztorysow

powykonawczych.

Il. Zakres rob6t zadania inwestycyjnego objetegqo nadzorem :

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa pomieszczen zlokalizowanych w budynku
Szpitala , na potrzeby Oddziatu Onkologii Klinicznej. Projektowana przebudowa budynku
Szpitala ogranicza sie do wykonania robét budowlanych, robét branzowych w tym :

1.

Wyposazenia pomieszczen do podawania cytostatykéw i pomieszczenia przygotowania
lekéw w instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zapewniajgcej wymagang

przepisami wymiane powietrza i jego parametry temperaturowe.

. Utworzenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego do potrzeb osob

z niepetnosprawno$ciami, w tym poruszajgcych sie na wozku.

. Utworzenie pomieszczenia magazynu .

. Dostawa oraz wymiana paneli nad t6zkowych gazéw medycznych w salach pacjentow

zgodnie z opisem parametréw technicznych paneli nad t6zkowych - zatgczniku nr 5.

. Modernizacja wykonczenia pow. podiég, $cian, sufittw zgodnie z projektem aranzacji

whnetrz.

. Modernizacji instalacji elektrycznych i teletechniczny oraz wodno — kanalizacyjnych

zgodnie z nowa funkcjg pomieszczen.

. Wykonania podziatu korytarzy ewakuacyjnych drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o

dtugosciach nie przekraczajgcych 50m zgodnie z uzgodnionym postanowienie

Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarne;j.

. Demontaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji w uktadzie VRF, w tym:

a) oproznienie instalacji freonowej z czynnika chtodzgcego R410A - 27 kg,

b) demontaz jednostek wewnetrznych klimatyzaciji uktadu VRF wraz zaslepieniem
instalacji freonowej w miejscach po zdemontowanych jednostek wewnetrznych,

c) ponowne programowanie jednostki zewnetrznej o zdemontowane jednostki;

d) napetnienie instalacji uktadu VRF czynnikiem chtodzgcym R 410A- 27 kg,

e) sprawdzenie szczelnosci uktadu VRF;,

f) sporzgdzenie protokotu z uruchomienie i szczelnosci uktadu VRF.



