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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Z.01.WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych  dla inwestycji: 
Parking wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 na działce nr ew. 
13 obrębu 1-01-20. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: Parking wraz z zagospodarowaniem 
terenu w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 na działce nr ew. 13 obrębu 1-01-20. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu robót, realizacji 
oraz rozliczaniu. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
                Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je 
rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. 

1.4. Definicje i skróty 

Użyte w ST wymienione poni żej okre ślenia nale ży rozumie ć w każdym przypadku 
nast ępująco: 

 
Dziennik budowy  – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 

 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Inspektor nadzoru  – osoba ustanowiona przez Inwestora, upoważniona do pełnienia 
obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w zakresie określonym przez 
zarządzającego realizacją umowy w nadanym mu pełnomocnictwie. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców, i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
Nadzór autorski – są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości 
wprowadzenia w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
Polecenie Zarządzającego realizacją umowy- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Zarządzającego realizacją umowy, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  
 
Zarządzający realizacj ą umowy - osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez 
zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym zamówieniu. 

 
Skróty: 

BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 
PB – Prawo Budowlane 
PN – Polska norma 
PZJ – Plan zapewnienia jakości 

SST –Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
1.5    Określenie przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia   

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: Parking wraz z zagospodarowaniem terenu w 
Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 na działce nr ew. 13 obrębu 1-01-20. 

Objęty opracowaniem teren Szpitala znajduje się w warszawskiej dzielnicy Mokotów u zbiegu 
ulic Madalińskiego i Wiśniowej.Sąsiedztwo stanowią zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i 
usługowa. 
Na terenie działki znajdują się obiekty kubaturowe, tj. budynek główny szpitala, budynek 
kotłowni i gazów medycznych (techniczny), budynki agregatorni i trafo oraz sieci, drogi i 
urządzenia instalacyjne (w tym ujęcie wody oligoceńskiej). 
Na terenie, objętym opracowaniem,  znajduje się istniejący budynek techniczny oraz miejsce, 
przewidziane pod zbiornik tlenu, nie będące przedmiotem niniejszej inwestycji.. 
Na terenie działki nie występują obiekty kubaturowe do rozbiórki. 
Rozbiórką zostaną objęte: istniejące ściany oporowe, schody terenowe, ogrodzenia  
wewnętrzne, część sieci wewnętrznych oraz nawierzchnie. 
Teren płaski, z niewielkim spadkiem w stronę południową. Występują zagłębienia, związane z 
obsługą komunikacyjną istniejących obiektów. 
Na przedmiotowym terenie w zakresie objętym opracowaniem występuje zieleń do zachowania 
oraz do usunięcia. 
Obecnie część terenu w północno-wschodnim narożniku działki użytkowana jest jako parking. 

 
1.5.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

               1)    zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 
   ul. Madalińskiego 25, Warszawa 
 

   2) Instytucja finansująca Inwestycję: wskazana przez Inwestora 
 
3) Organ Nadzoru Budowlanego: wskazany przez Inwestora 
 
4) Wykonawca: wskazany przez Inwestora 

 1.5.3. Ogólny zakres robót zadania inwestycyjnego:  

-roboty rozbiórkowe obejmujące demontaż i rozbiórkę istniejących ogrodzeń, rozebranie 
nawierzchni drogowych w obszarze objętym opracowaniem projektowym, .rozebranie 
istniejących ścian oporowych i schodów terenowych, demontaż oświetlenia terenu (słupy 
oświetleniowe i oprawy wraz z okablowaniem), demontaż elementów infrastruktury znajdującej 
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się w obszarze projektowanego obiektu postępujące wraz z postępującymi robotami ziemnymi 
(wykop pod budynek), demontaż czasowy ujęcia wody oligoceńskiej; wywózka i utylizacja gruzu; 
-wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym obiektem; 
-roboty ziemne: wykop pod budynek zgodnie z projektem konstrukcyjnym, prace 
zabezpieczające ściany wykopu; 
- wywózka nadmiaru gruntu; 
-roboty konstrukcyjne obejmujące oprócz budynku garażu także ściany oporowe między 
garażem a budynkiem technicznym i ściany oporowe przy pochylni wjazdowej na poziom „0”; 
-roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej i oddymiającej, instalacji elektrycznej i 
oświetleniowej (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne terenu), 
instalacji informacyjnej o zajętości miejsc parkingowych oraz dostępu do parkingu (system 
parkingowy); 
-roboty izolacyjne i związane z docelowym ukształtowaniem terenu (warstwy izolacji pionowych i 
poziomych wraz z warstwami wegetacyjnymi dla planowanej roślinności (według projektu 
zieleni); 
-roboty związane z nawierzchniami drogowymi (drogi dojazdowe, ciągi piesze, 
miejsca postojowe na gruncie i na płycie stropowej garażu, nawierzchnie na pochylniach); 
-roboty związane z montażem elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkowania obiektu 
jak balustrady w klatkach schodowych, balustrady na ścianach zewnętrznych garażu i ścianie 
oporowej, bariery pochłaniające wzdłuż wjazdu i zjazdu na poziom „0” ; 
-roboty elewacyjne polegające na wykonaniu tynków na ścianach garażu wystających nad teren 
i wykonaniu obudów czerpni i wyrzutni powietrza; 
-roboty ogrodnicze związane z sadzeniem drzew, krzewów i innej roślinności 
na gruncie , na płycie stropowej i na ścianach wystających ponad poziom terenu (zgodnie z 
projektem zieleni). 

 

1.5.4 Dokumentacja projektowa 

1.5.4.1. Spis projektów  

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową, rysunki i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w warunkach umowy i spisie projektu wielobranżowego, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową z podziałem na branże: 

Tom I cz.1 PZT, obejmujący również drogi i nawierzchnie   
Tom I cz.2 Projekt architektoniczno-budowlany 
Tom II cz.1. Projekt konstrukcyjny budowlany. 
Tom III.  Projekt instalacji sanitarnych. 
Tom IV.  Projekt instalacji elektrycznych. 
Tom V.   Projekt zieleni. 
Niniejsze opracowanie odnosi się do tomu V. 
 

    1.5.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  Zarządzającego 
realizacją umowy Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją umowy, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub SST 
to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
umownej. 

2.PROWADZENIE  ROBÓT      

    2.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów wraz z ewentualnymi 
koniecznymi zabezpieczeniami skarp wykopu i obiektów przyległych należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji materiałów i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.   

2.2. Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy:  

Inwestycja będzie zlokalizowana ulicy Madalińskiego 25  w Warszawie. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji 
projektowej. 
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy 
wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
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odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących  na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
  Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 
umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 
r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4.Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, 
zaniedbania lub braku działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  
                  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia 
uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było 
wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać, od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania lub zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i 
urządzeń uzbrojenia terenu.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zarządzającego realizacją umowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi 
Wykonawca. 

2.2.5.Ochrona środowiska w czasie realizacji robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów  
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza, pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

2.2.6.Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i 
zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

2.2.8.Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał 
Zarządzając realizacją umowy. 
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
dróg uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami 
Zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi 
Wykonawca robot.  
2.2.9.Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.2.10.Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.2.11. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
organizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją budowy oraz harmonogramem robót. Projekt 
organizacji robót powinien zawierać: 
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
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4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

2.2.12. Dokumenty budowy 

2.2.12.1. Dziennik budowy 

1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
2) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
3) Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zarządzającego realizacją 
umowy. 

5) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją umowy , 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   częściowych   
i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
6) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zarządzającego realizacją umowy do ustosunkowania się. 
7) Decyzje Zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją umowy do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2.2.12.2. Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

2.2.12.3.  Dokumenty certyfikuj ące 

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty dla materiałów i 
produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań 
kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być gromadzone, w 
formie zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny być dostępne dla Zarządzającego 
realizacją umowy i przedstawione do wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. 
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2.2.12.4. Pozostałe  dokumenty  budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach następujące 
dokumenty: 
2.2.13. zgłoszenie robót. 
2.2.14. protokoły przekazania placu budowy 
2.2.15. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne 
2.2.16. protokoły odbioru robót 
2.2.17. protokoły z narad i ustaleń 
2.2.18. korespondencje na budowie. 

2.2.12.5.Przechowywanie  dokumentów  budowy 

a) Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
b) Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
c) Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją umowy 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

3.     ZARZĄDZANIE REALIZACJ Ą BUDOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej,    przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowe w czasie 
postępu robót. 
Wykonawca na każde żądanie Zarządzającego realizacją umowy jest  
obowiązany: 
- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, 
- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych 
do wbudowywania, 
- umożliwić dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do 
realizacji robót 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego. 

4.2   Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Jeśli Zarządzający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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4.3   Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zarządzającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zarządzającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone 
do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego.  

4.4   Wariantowe  stosowanie  materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Zarządzającego. 

5.       SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającym realizacją, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zarządzającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zarządzającego realizacją, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zarządzającego nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6.      TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym 
umową. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po stronie 
Wykonawcy. 

7.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zarządzającego 
realizacją umowy programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

      - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
      b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  pomiarowo- kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2.  Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającego realizacją umowy może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.  

7.3. Badania  i  pomiary 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy . 
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Zarządzającemu realizacją umowy 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zarządzający realizacją umowy powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
Na zlecenie Zarządzającego realizacją umowy Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Zarządzającemu 
realizacją umowy. 
Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Zarządzającemu realizacją umowy przed wbudowaniem 
materiałów. 

7.4.  Certyfikaty i deklaracje 

Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Zarządzającego realizacją umowy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

8. OBMIAR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 



 13

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z wymaganą częstością w celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Zarządzającego realizacją umowy. 
 
8.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
8.3. Czas  przeprowadzenia  obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
Zarządzającego realizacją umowy.  

9. ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

−odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

−odbiór częściowy - zakończone elementy robót, 

−odbiór ostateczny, 

−odbiór pogwarancyjny. 
 
9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zarządzający realizacją umowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją umowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Zarządzającego realizacją 
umowy ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 
 
9.3. Odbiór  cz ęściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zarządzający realizacją umowy. 
 
9.4. Odbiór  ostateczny  robót 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z realizacją umowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie 
później niż 7 dni od  daty  przedstawienia  przez  Zarządzającego realizacją umowy potwierdzenia 
zakończenia robót). 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
9.4.2. Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację projektową, powykonawczą(sporządzoną przez siebie) oraz dokumentację 
techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

b) Specyfikacje Techniczne. 

c) Uwagi i zalecenia Zarządzającego realizacją umowy, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

d) Receptury i ustalenia technologiczne. 

e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 

f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń 
laboratoryjnych. 

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

h) Instrukcje obsługi. 

i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

k)           Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9.4.3. Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  r ękojmi) 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 9.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zabranych od daty 
końcowego odbioru ostatecznego. 
 

9.5. Rozliczenie robót 

Rozliczanie robót podstawowych będzie się odbywało w systemie ryczałtowym.  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności zostaną określone w umowie. 
 
10. AKTY  PRAWNE 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane /Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 888 
z późn. zm  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. (Dz.U.108, poz.953 z 17 lipca 2002 r.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. 
z 2003 r. Nr 33, poz. 270). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 
1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. 
z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Normy: według wykazu w 
specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót. Wszystkie informacje zawarte w 
poszczególnych projektach branżowych niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy 
traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane 
materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych, lecz ich parametry i właściwości nie mogą być 
gorsze od wymienionych w projektach i ST.  
 
Z.02.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – ZIELE Ń. 
 
I. ZAKRES ROBÓT, MATERIAŁY: 
 

Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów ogrodniczych i wykonania prac 
ogrodniczych 
Wykonawca przystępujący do założenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarki do uprawy gleby, 
- łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże do nacinania darni, 
- specjalistyczny sprzęt ogrodniczy do zagęszczania gruntu, 
- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra), 
- wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników, 
- samochody do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, nawozów, kory przekompostowanej, 
urobku i zanieczyszczeń. 
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Prace ogrodnicze 
Wszystkie prace związane z zakładaniem zieleni prowadzić zgodnie z opracowaniem „Zalecenia 
dotyczące realizacji terenów zieleni” wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów 
zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” Kraków 2007 oraz zgodnie z opisem w Tomie IX 
projektu wykonawczego. 
 
Materiał roślinny użyty do nasadzeń i siewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie 
powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02 oraz spełniać wymagania 
materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. 
Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki 
szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane 
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości 
pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie 
proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. 
Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów 
będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze 
wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Wszystkie 
rośliny musza spełniać zalecenia jakościowe opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich. 
 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez specjalistyczna firmę ogrodniczą. 
W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie występującego na mapie przy 
wykonywaniu wykopów należy przerwać prace i skonsultować się z Inwestorem i Projektantem. 
Wszystkie drzewa, krzewy, pnącza i byliny po posadzeniu muszą rosnąć na tej samej głębokości 
w gruncie, na której rosły w szkółce lub w pojemniku. 
Ziemię z wykopów pod sadzone rośliny wywieźć. 
Wszystkie rośliny po posadzeniu należy podlać. 
 
 
1.Gospodarka drzewostanem:  
 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą następujące prace  związane z gospodarką 
drzewostanem: 
� ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30cm 
� ręczne karczowanie karp drzew z zasypaniem dołów 
� prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu 

 
Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 

 
Wszystkie prace muszą być prowadzone przez specjalistyczną firmę ogrodniczą. 
Wszystkie prace związane z wycinaniem drzew i pielęgnacją mogą być wykonane po uzyskaniu 
zezwolenia wydanego przez Wydział Ochrony Środowiska oraz zgody Stołecznego Konserwatora 
Zabytków (dla części historycznej). 

Ręczne ścinanie drzew  
Drzewa należy wycinać odcinając piłą mechaniczną gałęzie, konary i części pnia oraz opuszczając je 
na linach. Następnie należy ściąć pozostałą część pnia. Pień pociąć na odcinki dogodne do 
transportu, gałęzie i konary ułożyć w stosy. 

Frezowanie karp 
Usuwanie karp po poprzez ich frezowanie do głębokości ok. 30cm, a w przypadku ewidentnej kolizji 
z projektowanymi elementami - do głębokości umożliwiającej ich wykonanie (posadowienie/budowę). 
Zasypać doły po karpach dostarczoną ziemią, ubić i wyrównać zasypane doły. 

Ręczne karczowanie karp 
Usuwanie karp popoprzez ręczne karczowanie w przypadku ewidentnej kolizji z projektowanymi 
nawierzchniami. Doły zasypać w miarę potrzeby pospółką lub dostarczoną ziemią, ubić i wyrównać. 
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Ręczne karczowanie krzewów, żywopłotów, szpalerów 
Karczowanie krzewów, żywopłotów i szpalerów łącznie z karpami, ułożeniem gałęzi w stosy do 
wywiezienia. Zasypanie dołów dostarczoną ziemią, ubiciem i wyrównaniem zasypanego dołu. 

Cięcie piel ęgnacyjne, formowanie koron, usuwanie posuszu 
Wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zakładają usuwanie obumierających, uszkodzonych lub 
nieprawidłowych fragmentów rośliny oraz cięcie formujące prawidłowy pokrój i formę. Rana powstała 
w wyniku cięcie powinna mieć możliwie małą powierzchnię. Nie dopuszcza się odłupywania 
fragmentów drewna. Cięcia należy prowadzić w terminach dogodnych dla danego gatunku.  

 

Wywóz karpiny, gał ęzi, dłu życ z wycinki 
dowolne środki transportu na odległość 10km. 
 
 
2. Oczyszczenie gruntu stałego z resztek budowlanyc h, gruzu i śmieci, wywózka 
zanieczyszcze ń. 
 
Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
3.Rozścielenie substratu na płycie gara żu. 
 
Na stropie garażu rozłożyć specjalistyczny substrat do stosowania na dachach intensywnych warstwą 
40-60 cm do uzyskania założonych w projekcie budynku rzędnych. Należy przewidzieć osiadanie 
warstwy substratu glebowego do 25%. Substrat nie może ulęgać mineralizacji, mrozoodporny i 
wodoprzepuszczalny. 
Cechy substratu: 

- waga w stanie max. nasycenia wodą1 600 – 1 800 kg/m3 
- wodoprzepuszczalność > 10 mm/min. 
- duża porowatość i pojemność powietrzna 
- duża zdolność magazynowania wody – powyżej 40% 
- zawartość składników organicznych– do 60 kg/m3 
- wysoka odporność na wywiewanie 

 
Substrat należy dostarczyć na budowę luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych. Nie 
należy dostarczać substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodą lub zmrożenia. Nie należy 
dostarczać substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego 
właściwości fizyczne lub chemiczne.  
 
Po dostarczeniu na plac budowy substrat należy składować w miejscu do tego przygotowanym, 
oczyszczonym oraz zapewniającym odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na 
materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na geowłókninie lub geotkaninie. 
W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat należy zabezpieczyć 
przed zanieczyszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Niedopuszczalna jest instalacja zanieczyszczonego substratu. Substrat należy transportować z 
miejsca składowania na miejsce instalacji taczkami, wodzidłami, taśmociągami, podnośnikami lub 
dźwigami. Niedopuszczalny jest transport substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami 
mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne. Podczas układania warstw substratu nie 
należy dopuszczać do jego nadmiernego zagęszczenia. W przypadku konieczności użycia transportu 
poziomego na już wykonanych warstwach dachu zielonego na powierzchni substratu ułożyć 
utwardzone elementy, np. płyty betonowe w celu równomiernego rozłożenia obciążenia. Po 
zakończeniu płyty zdjąć, a podłoże znajdujące się pod nimi spulchnić, aby przywrócić właściwe 
zagęszczenie substratu. Przed ułożeniem substratu w docelowym miejscu należy upewnić się co do 
stanu geowłóknin filtracyjnych w przypadku układów wielowarstwowych lub stanu geowłóknin chłonno-
ochronnych w przypadku układów jednowarstwowych oraz usunąć ewentualne nieczystości. 
Niedopuszczalne jest układanie substratu w miejscach bezodpływowych i tych, w których tworzą się 
zastoiny wodne. Substraty należy układać warstwami o grubości do 10 cm z równoczesnym wstępnym 
zagęszczeniem walcem o nacisku około 200 kg bez użycia urządzeń mechanicznych. Górną 
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powierzchnię substratu wyrównać i po zagęszczeniu spulchnić grabiami w celu przygotowania do 
nasadzeń.  
 
 
4.Rozło żenie ziemi urodzajnej na gruncie. 

 
Po oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych w miejscach pod rabaty bylinowe i murawy 

parkowe należy rozścielić ziemię urodzajną - warstwa 15 cm - do uzyskania projektowanych rzędnych. 
Ziemia urodzajna - posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, - 

dostarczona na teren budowy, powinna być zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2m 
wysokości. Dodatkowo należy zabezpieczyć ziemię w pryzmach, tak aby nie była wystawiona na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Ziemia urodzajna do rozłożenia na powierzchni o zawartości rozpuszczalnych soli w glebie maks. 
500ppm oraz zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych 
(korzenie, śmieci, zasolenia itp.) 

Do zaprawy dołów dla roślin iglastych i róż należy użyć specjalnego podłoża dla tych roślin. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada poniższym kryteriom. 
 
W przypadkach wątpliwych mogą zostać zlecone badania w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 
odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulo metryczny: 
-       frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
-       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
-       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH  ≥ 5,5. 

 
 
5.Sadzenie drzew, krzewów i bylin.  

Zakup, dostawa i sadzenie drzew 
- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane 
w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku 
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Drzewa nie mogą być 
produkowane w pojemnikach ażurowych.  
- Drzewa liściaste należy zakupić w pojemnikach, lub w balocie kopane z gruntu ale w czasie 
hodowli min. 2-krotnie przesadzane w szkółce. Krzewy, pnącza i byliny zakupić w pojemnikach – 
wybór I. 
- Wszystkie drzewa z tego samego gatunku powinny mieć koronę uformowana na tej samej 
wysokości. 
- Standard wielkościowy roślin – podano wartości minimalne. W przypadku braku w szkółkach 
odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem: 
 

Acer tataricum subsp.ginnala klon tatarski odm.ginnala 
Sol. 3x B, wys. 150-200, 3 
pędy 

Amelanchier lamarckii świdośliwa 
Sol. 3x B, wys. 150-200, 3-
4 pędy 

Betula pendula brzoza brodawkowata 3xp, 18/20 
Betula pendula brzoza brodawkowata 3xp, 20/25 

Malus 'Red Sentinel' jabłoń 'Red Sentinel' 
Sol. 3x, wys. 150-200, 3-4 
pędy 

Tilia cordata 'Greenspire' lipa drobnolistna 'Greenspire' 3x, 18/20 
 
- Drzewa sadzone na stropie budynku należy stabilizować przy pomocy specjalistycznych  
systemów stabilizacyjnych do drzew na obiektach i kraty montażowej. Bryła korzeniowa osłonięta jest 
od góry matą kokosową i stabilizowana do kraty za pomocą taśm montażowych 
- Po  wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny należy obficie podlać. 

Zakup, dostawa i sadzenie krzewów i pn ączy 
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Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane 
w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku 
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Krzewy nie mogą być 
produkowane w pojemnikach ażurowych. Krzewy - muszą być dwa razy szkółkowane i mieć 
przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.  
Krzewy i pnącza zakupić w pojemnikach. 
 
Standard wielkościowy roślin wg tabeli poniżej – podano wartości minimalne. W przypadku braku 
w szkółkach odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem: 
 
krzewy li ściaste  
Cornus alba ‘Ivory Halo’ dereń biały 'Ivory Halo' C3;50-60 
Cotoneaster dammeri 'Major' irga dammera odm. Major C5;80-100 
Deutzia gracilis Żylistek wysmukły C2; 40-50 
Rosa 'The Fairy' róza okrywowa "the Fairy' C3; OKR. 40 - 50 
Rosa 'Weisse Immensee' róża okrywowa 'Weisse Immensee' C5;3 pędy 
Rosa 'Short Track' róża 'Short Track" C5;3 pędy 
Spireaea japonica 'Japanese Dwarf' tawuła japońska 'Japanese Dwarf' C3; 30-40 
Symphoricarpos doorenbosii 'Ametyst' śnieguliczka Doorenbosa C4;80-100 
Viburnum lantana kalina hordowina C5; 60-80 
 
krzewy iglaste 
Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’ jałowiec płożący ‘Wiltonii’ C2;25-35 
Pinus mugo 'Pumilio' sosna kosodrzewina 'Pumilo' C3;20-25 

Pinus mugo subsp. mugo sosna kosodrzewina 
Sol. 4x, B, szer.100-
125, wys.150-175 

 
pnącza i krzewinki 

Hedera helix bluszcz pospolity C1,5;80-100 

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' winobluszcz trójklapowy 'Veitchii' C1,5;80-100 

Vinca minor barwinek pospolity P9 
 

Standard wielkościowy roślin wg tabeli poniżej – podano wartości minimalne. W przypadku braku 
w szkółkach odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem: 
 
Po  wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny należy obficie podlać. 

Zakup, dostawa i sadzenie bylin  
- Byliny sadzone będą w miejscach, gdzie zostanie rozłożona ziemia urodzajna z zakupu, 
dlatego nie ma konieczności specjalnego przygotowywania podłoża.  
- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane 
w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć 
w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. 

 
Standard wielkościowy roślin wg tabeli poniżej – podano wartości minimalne. W przypadku braku 
w szkółkach odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem: 
 
Deschampsia 
cespitosa 'Goldschleier' 

śmiałek 
darniowy 'Goldschleier' 

C2; 7szt/m2 

Calamagrostis ×acutiflora 
'Overdam' 

 trzcinnik ostrokwiatowy 
'Overdam' 

C2; 7 szt./1m2 

Miscanthus sacchariflorus miskant cukrowy C3; 3 szt./1m2 
Helictotrichon sempervirens owsiczka wieczniezielona C2; 6 szt/m2 

Phalaris arundinacea 'Picta' mozga trzcinowata 'Picta' P11; 6 szt./1m2 

Sedum spectabile 'Stardust' 
rozchodnik okazały odm. 
'Stardust' P11; 5szt./m2 

 
 
6.Zakładanie trawników 
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Powierzchnię przeznaczoną pod zakładanie trawników na gruncie stałym przekopać ręcznie lub 
przy użyciu ręcznych glebogryzarek (poza zasięgiem koron drzew). 

Teren powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą 
warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana.  

Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić.  

Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej w okresie wiosenny, najpóźniej do 
połowy września. Norma wysiewu zgodnie z zaleceniami producenta. Nasiona powinny zostać 
przekryte przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, a po wysiewie nasion ziemia 
powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, 
można już nie stosować wału gładkiego. 

Trawniki należy zakładać siewem z nawożeniem (przestrzegając norm wysiewu podanych przez 
producenta mieszanki).  

Wszystkie nasadzenia powinny być wykonane przed zakładaniem trawników. 
Trawniki dywanowe z siewu zakładać siewem z nawożeniem z wysokiej jakości mieszanki odpornej na 
deptanie. Należy stosować nawóz typu azofoska N:P:K 4:1:1,5. w przypadku nawożenia jesiennego 
zastosować odpowiednio zmniejszoną dawkę azotu. 

Nasiona - trawniki 

Materiał roślinny użyty do wysiewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod 
względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02. Materiał roślinny musi być czysty 
odmianowo i musi spełniać wymagania dla materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. 
Gotowa mieszanka dla trawników dywanowych z oznaczonym procentowym składem gatunkowym, 
klasą, zdolnością kiełkowania i normą, zgodnie z którą została wyprodukowana. 
Skład mieszanki: 
� 25% życica trwała BOKSER/LEX 86,  
� 40% kostrzewa czerwona rozłogowa OLIVIA,   
� 15% kostrzewa czerwona kępowa WILMA,  
� 10% kostrzewa owcza BORNITO/RIDU,  
� 10% wiechlina łąkowa BALIN/BILA  
Norma wysiewu 25 g/m2 
 
 
7.Rozrzucenie kory drobnomielonej i przekompostowan ej pod drzewami, krzewami, pn ączami i 
roślinami okrywowymi. 
 
- Pod krzewami i pnączami rozłożyć korę drzewną drobnomieloną i przekompostowaną frakcji 10-
30mm warstwą grubości 5cm.   
- powierzchnię pod bylinami wysypać drobno mieloną 0-20mm przekompostowaną korą ogrodniczą 
- warstwa 5cm.  

 

8. Roboty zwi ązane z wykonaniem prac piel ęgnacyjnych drzew, krzewów, pn ączy, bylin 
i trawników w okresie gwarancyjnym 

 
W okresie gwarancji należy uwzględnić 12-miesięczny okres pielęgnacji posadzonych dzew, 

krzewów, bylin oraz zakładanych trawników. 

Pielęgnacja drzew 
W okresie gwarancji należy uwzględnić 12-miesięczny okres pielęgnacji posadzonych drzew. 
Pielęgnacja musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych drzew,  zabezpieczenie na 

zimę przez zwiększenie grubości kory (o 5cm), zasilanie nawozami mineralnymi (nawóz typu azofoska 
N:P:K 13,6:6:19,11 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca), kontrolę i wymianę 
zniszczonych wiązadeł oraz wymianę uszkodzonych lub brakujących palików  a także  podlewanie 
w okresie suszy. 

Pobór wody do podlewania uzgodnić z inwestorem.  

Pielęgnacja krzewów i pn ączy 
Pielęgnacja krzewów i pnączy musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych 

krzewów, pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, usuwanie przekwitniętych 
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kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów, zabezpieczenie krzewów na zimę przez zwiększenie 
grubości kory (dosypanie warstwy 5cm – kora przekompostowana i drobnomielona lub żwiru) oraz 
podlewanie. 

Drzewa, krzewy i pnącza sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych 
oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu. W 
pierwszym roku po posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu. 
Stosować nawóz mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w 
regularnych odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o 
przedłużonym działaniu stosowanym na wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy 
podlać rośliny 

Pielęgnacja bylin  
Pielęgnacja bylin musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych roślin, pielenie 

chwastów, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi (nawóz typu azofoska N:P:K 13,6:6:19,1 w 2-
3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca),usuwanie przekwitłych kwiatostanów i ścinanie 
zeschniętych części nadziemnych po skończeniu wegetacji.  

W miarę możliwości, szczególnie podczas kwitnienia rośliny rosnące na skarpie i terenie płaskim, 
należy podlewać. 

Uzupełnianie warstwy kory i żwiru. 

Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o naostrzonych nożach) 

i zgrabienie ręczne skoszonej trawy, wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion, wałowanie 
mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie. Nawozić należy po skoszeniu trawy. Należy 
stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 4 dawkach w okresie wegetacyjnym. W przypadku nawożenia 
jesiennego zastosować nawóz o zmniejszonej zawartości azotu N:P:K 4,4:5,2:22,0. Pierwsze 
nawożenie wykonać bezpośrednio po pierwszym koszeniu. 

Uwaga! Nie należy używać kos mechanicznych (podkaszarek żyłkowych) do koszenia całych 
trawników, można ich używać jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy  krzewach. Cięcie 
uderzeniem żyłki powoduje uszkodzenie źdźbeł traw ponieważ pozostawia postrzępioną krawędź 
cięcia. Takie cięcie staje się przyczyną chorób trawy oraz zasychania końców źdźbeł, co wpływa na 
estetykę trawników. 

 

Opis działa ń związanych z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlany ch. 
kontroli podlegają: 

• jakość ziemi urodzajnej, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem, 
• grubość warstwy ziemi urodzajnej i substratu glebowego, 
• zgodność warstwy ziemi urodzajnej z projektowanymi rzędnymi,  
• wysokość montażu obrzeży, 
• jakość materiału roślinnego, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem, 
• głębokość sadzenia roślin 
• sposób palikowania 
• jakość wykonanych trawników i renowacji istniejących, 
• sposób sadzenia roślin,  
• sposób montażu mat roślinnych i wegetacyjnych 
• grubość i zasięg warstwy kory 
• jakość i skład mieszanki (nasiona, byliny) 
• jakość przygotowanego podłoża  
• rzędne trawników i muraw parkowych  
• nawożenie 
• standard kory 
• podlewanie w okresie suszy,  
• utrzymanie nasadzeń – ilość egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopień 

zachwaszczenia, prawidłowość prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych,  
• stan wiązadeł drzew, 
• utrzymanie misek, warstwy kory i żwiru pod nasadzeniami, 
• utrzymanie trawników – gęstość i stopień zachwaszczenia, częstotliwość, wysokość  

i sposób koszenia. 
 


