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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

S.K.01.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót konstrukcyjno- 
budowlanych  dla zadania: Parking wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie 
przy ul. Madalińskiego 25 na działce nr ew. 13 obrębu 1-01-20. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: 
Parking wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 
na działce nr ew. 13 obrębu 1-01-20. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowana jest jako dokument 
przetargowy przy zleceniu robót, realizacji oraz rozliczaniu. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
                 Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na 
poszczególne asortymenty i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu 
z nimi. 

1.4. Definicje i skróty 

Użyte w ST wymienione poni żej okre ślenia nale ży rozumie ć 
w każdym przypadku nast ępująco: 

 
Dziennik budowy  – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
 
Inspektor nadzoru  – osoba ustanowiona przez Inwestora, upoważniona do 
pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w zakresie 
określonym przez zarządzającego realizacją umowy w nadanym mu 
pełnomocnictwie. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
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obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 

 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 
Nadzór autorski – są to czynności sprawowane przez autora projektu, 
polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją 
projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzenia w razie potrzeby 
rozwiązań zamiennych. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

 
Polecenie Zarządzającego realizacją umowy- wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją umowy, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
 

Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
 
Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 
 
Zarządzający realizacj ą umowy - osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez 
zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
zamówieniu. 
 

Skróty: 
BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 
PB – Prawo Budowlane 
PN – Polska norma 
PZJ – Plan zapewnienia jakości 
SST –Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
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1.5    Określenie przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia   

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: Parking wraz 
z zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 na działce nr 
ew. 13 obrębu 1-01-20. 

1.5.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

               1)    zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 
   ul. Madalińskiego 25, Warszawa 
 

2) Instytucja finansująca Inwestycję: wskazana przez Inwestora 
 
3) Organ Nadzoru Budowlanego: wskazany przez Inwestora 
 
4) Wykonawca: wskazany przez Inwestora 

 1.5.3. Ogólny zakres robót  

Zakres robót obejmuje roboty budowlane wznoszenia konstrukcji w/w 
zadania inwestycyjnego. 

1.5.4 Dokumentacja projektowa  

1.5.4.1. Spis projektów  

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową w  zakresie konstrukcji: 

A. Zamawiaj ącego: 
1) Projekt budowlany konstrukcji - Tom II cz.1 PB Konstrukcji  
2) Projekt wykonawczy konstrukcji - Tom II cz.2 PW Konstrukcji 

  B. Sporz ądzoną przez Wykonawc ę. 

1) Projekt wykonawczy obudowy wykopu (np.: ściany szczelnej Larsena,  
     obudowy berlińskiej lub równoważnych). 
2) Projekt wykonawczy ewentualnego odwodnienia wykopu. 
3) Projekt monitoringu budynków znajdujących się w strefie wpływu wykopu. 
4) Projekt wykonawczy izolacji bezpowłokowych 

    1.5.4.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez  Zarządzającego realizacją umowy Wykonawcy stanowią część umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
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Zarządzającego realizacją umowy, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu 
ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub SST to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość 
elementu, to nadzór może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 

2.PROWADZENIE  ROBÓT      

    2.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający 
realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze 
godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu 
realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 
punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego 
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koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów wraz 
z ewentualnymi koniecznymi zabezpieczeniami skarp wykopu i obiektów 
przyległych należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 
uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji 
materiałów i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.   

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy:  

                      Inwestycja będzie zlokalizowana ulicy Madalińskiego 25  w Warszawie. 

2.2.2.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych 
przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę 
obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej. 

Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii 
elektrycznej na plac budowy wraz z kosztami ich zużycia obciążają 
Wykonawcę. 

2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od 
chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie 
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą 
być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót 
za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących 
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na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. 
  Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 
realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku 
niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbania lub braku działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż 
przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  

                  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu, 
urządzenia uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien 
uzyskać, od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
lub zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zarządzającego realizacją umowy i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Koszt naprawy 
ponosi Wykonawca. 

2.2.5.  Ochrona środowiska w czasie realizacji robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót 
norm i przepisów  dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza, pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

2.2.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na 

terenie budowy i zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

2.2.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.2.8.  Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustalonych ograniczeń obciążenia 
na oś pojazdów na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na teren i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał 
Zarządzając realizacją umowy. 
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich dróg uszkodzonych w wyniku ruchu 
budowlanego, zgodnie z poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.  
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2.2.9.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

2.2.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.2.11. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być 
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. 
Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią organizację robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją budowy oraz harmonogramem robót. Projekt 
organizacji robót powinien zawierać: 
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót. 

2.2.12. Dokumenty budowy 

2.2.12.1. Dziennik budowy 

1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 
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2) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

3) Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

4) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Zarządzającego realizacją umowy. 

5) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją umowy , 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   
częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Zarządzającego realizacją umowy do 
ustosunkowania się. 

7) Decyzje Zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

8) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją 
umowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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2.2.12.2.  Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

2.2.12.3.  Dokumenty certyfikuj ące 

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty dla 
materiałów i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze, wyniki badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę 
zgodnie z SST, powinny być gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ. 
Dokumenty te winny być dostępne dla Zarządzającego realizacją umowy i 
przedstawione do wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. 

2.2.12.4. Pozostałe  dokumenty  budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 
następujące dokumenty: 

2.2.13. zgłoszenie robót. 
2.2.14. protokoły przekazania placu budowy 
2.2.15. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne 
2.2.16. protokoły odbioru robót 
2.2.17. protokoły z narad i ustaleń 
2.2.18. korespondencje na budowie. 

2.2.12.5. Przechowywanie  dokumentów  budowy 

a) Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

b) Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

c) Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zarządzającego realizacją umowy i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

3.     ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą BUDOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający 
realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej,    
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 
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zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania szczegółowe w czasie postępu robót. 
Wykonawca na każde żądanie Zarządzającego realizacją umowy jest  
obowiązany: 

- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania 
materiałów przeznaczonych do wbudowywania, 

- umożliwić dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały 
i urządzenia przeznaczone do realizacji robót 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa 
Budowlanego. 

4.2   Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zarządzającego 
realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.3   Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zarządzającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Po 
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zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone 
do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego.  

4.4   Wariantowe  stosowanie  materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zarządzającego o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zarządzającego. 

5.       SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającym realizacją, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zarządzającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zarządzającego realizacją, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zarządzającego nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6.      TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym umową. 
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 Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy 
leżą po stronie Wykonawcy. 

7.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  
urządzenia  pomiarowo- kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

7.2.  Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającego realizacją 
umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej.  
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7.3.  Badania  i  pomiary 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego 
pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy . 

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi 
Zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i 
pomiarów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć 
Zarządzającemu realizacją umowy zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zarządzający realizacją umowy powinien mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych. 

Na zlecenie Zarządzającego realizacją umowy Wykonawca powinien 
przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej 
przekazać Zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Kopie atestów powinny być przedłożone 
Zarządzającemu realizacją umowy przed wbudowaniem materiałów. 

7.4.  Certyfikaty i deklaracje 

Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
które posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8. OBMIAR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Zarządzającego realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z wymaganą 
częstością w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
8.3. Czas  przeprowadzenia  obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony Zarządzającego 
realizacją umowy.  
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9. ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW 

1.  
9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

−odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

−odbiór częściowy - zakończone elementy robót, 

−odbiór ostateczny, 

−odbiór pogwarancyjny. 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający 
realizacją umowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego 
realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją umowy. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający 
realizacją umowy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy w 
czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych poleceń, Zarządzającego realizacją umowy ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z 
wynagrodzenia. 

 
9.3. Odbiór  częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją umowy. 
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9.4. Odbiór  ostateczny  robót 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego 
realizacją umowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie później niż 7 dni od  daty  
przedstawienia  przez  Zarządzającego realizacją umowy potwierdzenia 
zakończenia robót). 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 
9.4.2. Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
a) Dokumentację projektową, powykonawczą(sporządzoną przez siebie) 

oraz dokumentację techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla 
urządzeń. 

b) Specyfikacje Techniczne. 
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c) Uwagi i zalecenia Zarządzającego realizacją umowy, zwłaszcza przy 
odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 
wykonania jego zaleceń. 

d) Receptury i ustalenia technologiczne. 
e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń 

laboratoryjnych. 
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
h) Instrukcje obsługi. 
i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa 

Budowlanego. 
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
9.4.3. Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi) 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 “Odbiór ostateczny 
robót” i uwag użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru 
ostatecznego. 

 

9.5. Rozliczenie robót 

Rozliczanie robót podstawowych będzie się odbywało w systemie 
ryczałtowym.  

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności zostaną określone w umowie. 
 

10. AKTY  PRAWNE 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane /Dz. U. z 2004 
r. nr 93, poz. 888 z późn. zm  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.108, poz.953 z 17 
lipca 2002 r.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 
r. Nr 8, poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, 
poz.1131). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 
z 2003, Nr 47, poz. 401). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Normy: 
według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót. 
Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach branżowych niniejszej 
ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych 
materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy traktować 
wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane 
materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych, lecz ich parametry i 
właściwości nie mogą być gorsze od wymienionych w projektach i ST.  
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S.K.01.01(1.1.2/1.1.3) PRZYGOTOWANIE TERENU - PRACE GEODEZYJNE  

Kod CPV 45000000-7 

 
1. PRACE GEODEZYJNE  

 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i 
wytyczenia obiektów naziemnych, podziemnych, tras rurociągów i tras kablowych 
oraz ich punktów wysokościowych, jak również odwodnienia i niwelet dróg 
zakładowych.  
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 
pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych.  
 

1.1. Zakres prac geodezyjnych  
 
- wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektów i przebiegu tras 
przewodów technologicznych i kabli energetycznych  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie  
- wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i 
uzbrojenia technicznego  
- wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studni odgazowujących  
- wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów i 
sieci do  użytkowania  
 

1.2. Materiały do prac geodezyjnych opis przedmiotu  zamówienia S.K.01.00 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -  wymagania 
ogólne.  

 
Do stabilizacji punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08 m z 
gwoździem lub prętem stalowym i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych 
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04 - 0,05 m.  
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.  
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z 
Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.  
 

1.3. Sprzęt do prac geodezyjnych  
 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz 
reperów roboczych będą wykonywane ręcznie.  
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów 
sieci wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który 
został zatwierdzony przez Zamawiającego.  
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt:  
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- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze  
- tyczki, łaty, taśmy, szpilki i inne  
 
       1.4  Zasady wykonywania prac pomiarowych  
 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z Instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) 
przez geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa 
Inwestycji), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. 
„Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. – 
tekst jednolity).  
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.  
Zinwentaryzowane sieci i urządzenia zapisane na CD należy wnieść do 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.  
 
 
2. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT  

 
W ramach Wynagrodzenia Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za, oznakowanie i 
zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidację po zakończeniu Robót.  
- Miejsca prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować  
- Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m  
- Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy  
 
We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do 
wskazań:  
- „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”  
- „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”  
- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  
- Przepisów resortowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S.K.01.02 (1.1.4) ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 451112000-0 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Roboty ziemne wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu tj.: 
-ściany szczelnej ( ew. obudowy Larsena i ścianki berlińskiej) 
-budynku będącego zakresem umowy 
-ciągów komunikacyjnych będących w zakresie umowy 
- wszelkich instalacji terenowych typu przyłącza i t d. 
 

1.1. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV). 
 
Grupy Klasy  Kategorie Opis 
45100000  8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45112000  5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000  9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowe i wodnej.     

45230000  8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

45232000   2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 
-grunt wydobyty z wykopu 
-grunt piaszczysty stabilizowany cementem do realizacji nasypów nośnych pod 
fundamenty projektowanego obiektu 
-grunt do zasypki z odkładu 
-grunt piaszczysty dowożony 
-humus 
 Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną  przez Inspektora nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania 
ogólne. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie 
lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
a). koparka, 
b). spycharka, 
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c). ubijak do zagęszczania, 
d). zagęszczarka. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami 

transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy,  jak również na drogach wewnętrznych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

5.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
 

Wykonawca winien sprawdzić i zbadać wszystko, co może stanowić o 
potencjalnych uciążliwościach i ryzykach spowodowanych nieprzewidzianymi 
warunkami gruntowymi. 

 
Uwaga: 
 
Częścią składow ą dokumentacji technicznej jest opracowanie dotycz ące: 

„Dokumentacji badań podłoża gruntowego dla terenu projektowanej inwestycji 
przy ul. Madalińskiego w Warszawie” wykonanej przez firmę GEOPRO w maju 
2016r.  

 
(Celem w/w opinii/prac –  poprzedzających jej sporządzenie, jest rozpoznanie i ocena 
warunków gruntowo-wodnych oraz ustalenie cech mechanicznych gruntów dla 
potrzeb projektowanej inwestycji, z równoczesną obserwacją wody gruntowej.)  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek 
do zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji 
projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją 
geotechniczną, a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na 
terenie budowy ewentualnych urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić 
ich rzeczywiste położenie. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym 
położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. 



 PARKING WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

KONSTRUKCJA 
K INWESTOR 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

BUDYNEK ul. Madalińskiego, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY 

 

27 
 

Pracownia Projektowa Konstrukcji Budowlanych 
„KONBUD” GURAJ I SPÓŁKA s.c. 

Al. K.E.N. 51 m.135, 02-797 Warszawa 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po 
wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać 
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów 
technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją 
projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
 

5.1.1. Odspojenie i odkład urobku 
 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w 
odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 
natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał 
należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w 
których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w 
czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 
odspajanego gruntu. 
c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować 
odpowiednie przykrycie wykopu 
d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw 
rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 
e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom 
terenu) 
f). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w 
odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 
g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy 
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, 
a dopiero potem kontynuować prace ziemne 
h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie 
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać 
 

5.1.2. Podło że 
 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, 
naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
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ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, 
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać 
+/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu 
należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie 
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
 

5.1.3. Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i 
oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i 
sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu 
w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80. 
Opis podsypki i obsypki rurociągów znajduje się w ST „Przyłącza” 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej rurociągów dokonuje się gruntem 
rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami 
z zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu 
ubijaków płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu 
konstrukcyjnego. 
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż 
jednej strony elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na 
wysokościach nie różniących się o więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych 
stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. 
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów 
będzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać 
ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia 
terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
 
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim 
konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót 
liniowych oraz z wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych. 
b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę 
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 
d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu. 
niezbędnych miejscu przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 
e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i 
wodę oraz odprowadzenie ścieków. 
f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego. 
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5.3. Zakres robót zasadniczych 
 

5.3.1. Wykopy i ich zabezpieczenie 
 
Warunki gruntowo - wodne  
a)WG Opracowania Geologicznego będącego integralną częścią PB oraz własnych 
badań sprawdzających i odbiorów geotechnicznych podłoża. 
 
Wykopy pod obiekty 
 

Rzędne dna wykopów/nasypów nośnych określa projekt. Wykop realizowany 
jest w ewentualnej obudowie ze ściany szczelnej, a ze względu na ewentualne (wg 
opracowania Wykonawcy zabezpieczenia wykopu) rozparcia przyporą ziemną lub 
zastrzałami w poziomie  -1 na fragmencie obiektu przewidziano etapowanie prac 
ziemnych i pozostawienie przypory ziemnej do czasu zmontowania rozparcia 
dodatkowego. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią 
warstwę, o miąższości 0,1 - 0,2 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z 
dużą ostrożnością ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach 
wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) 
warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w 
skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia 
zagęszczenia jest niemożliwe, grunt należy wymienić. Fundamenty obiektu 
zaprojektowano jako płyty żelbetowe i posadowiono na poziomie wg opisu powyżej i 
projektu wykonawczego. 
 
Wykopy pod przył ącza 
 

Budowę kanałów grawitacyjnych należy wykonać zgodnie z zachowaniem 
właściwych rzędnych ich dna i spadków. Trasowanie i niwelację dna kanałów należy 
prowadzić zgodnie z normą branżową: BN-83/8836-02. 
Trasy kanałów grawitacyjnych winny być wytyczone w terenie przez uprawnione 
służby geodezyjne. 
Trasę kanałów należy oznaczyć w terenie taśmą lokalizacyjną z tworzywa 
sztucznego o szerokości 200 mm ułożoną na wysokości 20 cm nad grzbietem rury. 
W rejonie ewentualnych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. 
Rzędne posadowienia przyłączy zawarte są w branżowych opracowaniach 
projektowych. 
 

5.3.2. Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu 
 
Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty projektowanego obiektu należy 
zwrócić uwagę na przebiegające istniejące sieci i w miejscach kolizji zachować 
szczególną ostrożność. 
Również należy zachować szczególną ostrożność na istniejące drogi wewnętrzne i 
chodniki z kostki brukowej. W sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich naprawy i doprowadzenia do stanu istniejącego w momencie 
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przekazania placu budowy. Wszystkie przyłącza będą montowane w wykopach 
otwartych. Wszelkie kolizje z istniejącymi rurociągami bądź kablami należy 
zabezpieczyć przez podwieszenie istniejących przewodów.                              
                                                                                    

5.3.3. Wykonywanie nasypów wraz z zaleceniami dotyc zącymi ich 
realizacji  i   koniecznych wymian gruntu. 

              Przydatno ść gruntów 
Budynek należy posadowić na gruntach nośnych; rodzaj i warstwę gruntu 

określa projekt geologiczny stanowiący jeden z elementów projektu budowlanego; w 
przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów o nośności mniejszej niż 
założono w projekcie, należy go usunąć i zastąpić nasypem budowlanym lub 
betonem klasy B15.Dotyczy to również wszelkich pozostałości po starych 
fundamentach czy ścianach( stare obiekty na tym terenie). 
Nasypy budowlane należy wykonywać z gruntów piaszczystych, zagęszczanych 
mechanicznie warstwami o grubości 30cm w zależności od zastosowanego sprzętu; 
wskaźnik zagęszczenia nasypu budowlanego powinien wynosić minimum 98 stopni 
Proctora. 
Nasypy budowlane należy wykonywać pod stałym nadzorem uprawnionego inżyniera 
geotechnika oraz prowadzić inwentaryzację powykonawczą nasypu. 
Nie nadają się do wbudowania w nasyp oraz do zasypywania wykopów grunty 
zawierające zanieczyszczenia w postaci odpadów budowlanych oraz grunty o 
zawartości części organicznych większej niż 2% oraz grunty spoiste. 
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonywania robót ziemnych powinien być 
wykonany przed ich wbudowaniem przez uprawnionego geologa. 
 
Wykonywanie nasypów. 
 

Nasyp budowlany wykonuje się w celu posadowienia na nim obiektu 
Nasyp należy wykonywać na gruncie rodzimym nośnym; grunty słabe, drogi 
tymczasowe i ich elementy należy usunąć. 
Nasyp należy wykonywać z gruntów niespoistych, najlepiej piasków i żwirów. 
Do wykonywania nasypów nie należy stosować gruntów spoistych, torfów, gruntów z 
zanieczyszczeniami organicznymi. 
Należy zaprojektować odpowiednią krzywą uziarnienia gruntu przeznaczonego do 
wbudowania w nasyp (opracowanie uprawnionego geologa). 
Wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania powinna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej; dla każdego rodzaju gruntu należy ustalić laboratoryjnie 
wilgotność optymalną. 
Poszczególne warstwy gruntu układać i zagęszczać mechanicznie warstwami 
poziomymi o stałej grubości, nie większej niż 30cm; grubość warstwy powinna być 
określona doświadczalnie przez próbne zagęszczanie. 
Należy przestrzegać równomierności zagęszczania nasypu. 
Wskaźnik zagęszczenia nasypu powinien być ustalony laboratoryjnie i wynosić 
minimum 98 stopni Proctora. 
Należy zapewnić stały nadzór geotechniczny w trakcie wykonywania nasypu. 
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Zalecenia dotycz ące realizacji nasypów i wymian gruntu.  
 

Przygotowanie podło ża 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do skontrolowania 
wskaźnika zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie podłoża 
nasypu. Jeżeli wartość wskaźnika jest mniejsza od Is+0,98  wykonawca jest 
zobowiązany do dogęszczenia podłoża tak, aby powyższe wymaganie było 
spełnione. 
Wykonanie nasypu 
Nasyp należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności 
od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do 
wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
 
Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 
warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzi  w sposób mechaniczny lub 
chemiczny.   
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne 
jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być 
równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa "przewilgoceniu", a 
Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 
Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie 
dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu 
wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego 
gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem ani zagęszczać układać na 
niej następnych warstw. 
 
Zagęszczenie gruntu. Ogólne zasady zag ęszczania gruntu 
 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz 
występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od 
krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
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Grubo ść warstwy 
 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, 
zgodnie z zasadami podanymi 
Orientacyjnie grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi – max. 0,40 m, 
 

Wilgotno ść gruntu 
 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, z tolerancją: 
a) w gruntach niespoistych ±2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych+0 %, -2 % 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z 
częstotliwością określoną  w odpowiednich przepisach. 
Wymagania dotyczące zagęszczania: 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrola zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
Odkształcenia: określonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998, należy stosować 
tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 
zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. 
NORMY: 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
BN-72//8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości, losowy wybór jednostek produktu do 
obróbki. 
 

5.3.4. Uwagi ko ńcowe 
 

Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego 
(w tym humusowanie terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich 
innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych 
i pomocniczych). 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST . „Wymagania 
ogólne". 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz 
czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
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6.1. Dokładno ść wykonania robót : 
Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów 
nie powinny być większe od 5 cm 
Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych przez 
Wykonawcę pochyleń więcej niż 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 
 

6.2. Kontrola jako ści robót 
Kontroli podlega: 
a). wykonanie wykopu i podłoża 
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 
przy pracach w wykopie, 
d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e). jakość gruntu przy zasypce, 
f). wykonanie zasypu, 
g). zagęszczenie, 
h). odwodnienie wykopów. 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia 
poniższa 
cześć opisu: 
 Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów: 
1 Pomiar gabarytów wykopu  taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w 
odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 
2 Pomiar rzędnych dna wykopu 
3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar geometrii ścianek obudowy 
5 Pomiar równości skarp 
6 Badanie zagęszczenia gruntu. Stopień zagęszczenia określić dla podłoża 
gruntowego i każdej ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości określonych w 
specyfikacji szczegółowej i wskazań uprawnionego geologa. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 
1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w 
m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 
2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które 
ustala się zgodnie z niżej podanymi zasadami: 
.1 a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii 
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gruntu i tak dla gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6, 
.2 b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy 
przyjmować jako równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 
c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych 
nieumocnionych należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub 
instalacji powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian wykopu, 
d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych 
należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji 
powiększonym o 0,15 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest 
deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy niż 0,9 m) 
e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych 
należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji 
powiększonym o 0, 75 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany 
lub izolowany. 
Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 
1. m3 – dla: 
a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z 
zabezpieczeniem i bez ścian wykopów 
b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 
c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem 
gruntu 
d). formowania nasypów 
2. m2 - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją 
projektową, 
c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych, 
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: Parking wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy 
ul. Madalińskiego 25 na działce nr ew. 13 obrębu 1-01-20. 
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2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w  zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Normy 
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej 
Tytuł normy 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 
techniczne. 
PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN 
(EN-PN), a w szczególności: 
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia 
obiektów budowlanych. 
b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 
póz. 1150. 
c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z 
późniejszymi zmianami 
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz. 1803 
- Prawo wodne, 
f). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 
obowiązującymi 
przepisami, a w tym: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
S.K.01.03 (1.1.5) ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.K.01.03.01(1.1.6) KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Kod CPV 45223500-1 

 
Wymagania dla podstawowych materiałów składowych  k onstrukcji żelbetowej. 
 
BETON 

              Wymagania ogólne. 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno odbywać się ze składników 
odpowiadającym Polskim Normom i Świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 
Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, 
ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych i zatwierdzona przez inspektora 
nadzoru. 
Mieszankę betonową zaprojektować na bazie cementów niskokalorycznych o jak 
najmniejszym cieple hydratacji cementu – o minimalnym skurczu początkowym 
Ustalone receptury betonu powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej 
obiektu. 
Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu mieszanki betonowej i 
betonu powinna być opracowana w formie protokołów kontroli jakości, raportów 
dotyczących transportu, układania i pielęgnowania. 
Transport betonu nie może powodować naruszenia jednorodności mieszanki, 
rozwarstwienia lub zanieczyszczenia. 
 
 Składniki betonu. 
Do betonów należy stosować cementy, kruszywo, wodę i dodatki odpowiadające 
Polskim Normom i Świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Cement powinien 
pochodzić od zatwierdzonego przez inspektora nadzoru wytwórcy i posiadać 
niezbędne atesty.  Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. 
Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych : Cement portlandzki, marki 25 
i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000 
Kruszywo  powinno być dostarczane od zatwierdzonego przez inspektora nadzoru 
dostawcy.  
Kruszywa muszą spełniać wymagania PN-EN 12620:2004/AC:2004. 
Kruszywo powinno być wolne od zanieczyszczeń, a w razie potrzeby- płukane. 
Należy stosować kruszywo łamane o marce nie niższej od klasy betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej; 
należy stosować kruszywa przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 
32mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa nie 
powinien być większy niż ¾ odległości w świetle pomiędzy prętami zbrojenia 
leżącymi w jednej płaszczyźnie. Skład betonów stosowanych do wykonywania części 
konstrukcji podziemnej w technologii izolacji bezpowłokowej wg dostawcy 
technologii. 
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Dodatkowo: 
A. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 

powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, 
naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki 
żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 
razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 
nie powinny przekraczać 2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 

Woda do betonu powinna być czysta, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków 
organicznych i spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 

 
• Dopuszcza się stosowanie dodatków poprawiających urabialność lub szczelność 

mieszanki uzgodnionych i zaaprobowanych przez inspektora nadzoru. 
• Dodatki do betonów należy stosować zgodnie z instrukcją producenta i za zgodą 

inspektora nadzoru; w żadnym przypadku dodatki nie mogą pogorszyć 
wytrzymałości betonu. 

• Niedozwolone jest stosowanie jako dodatku chlorku wapniowego. 
• Należy stosować betony o klasach i właściwościach podanych w projekcie 

 
        Dodatkowo: 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami 
laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 
wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 
przez betony w których zastosowano domieszkę. 

  
             Układanie mieszanki betonowej 

Beton powinien być dostarczany z zatwierdzonej przez inspektora nadzoru wytwórni. 
Układanie mieszanki betonowej nie może powodować utraty jej jednorodności. 
Mieszanka betonowa powinna być o konsystencji gęstoplastycznej. 
W okresie letnim ułożony beton powinien być niezwłocznie zabezpieczony przed 
utratą wody. 
W czasie deszczu układany beton powinien być zabezpieczony przed wodą 
opadową. 
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Beton powinien być układany warstwami o grubości nie przekraczającej 40cm i 
zagęszczony; przebieg układania mieszanki i betonowania powinien być uzgodniony 
z inspektorem nadzoru i rejestrowany w dzienniku budowy. 

 
                        Dodatkowo:                                    

A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 
należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu 
sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się 
znajdować w betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, 
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania 
się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie 
większej niż 400 mm. 

D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i 
innych urządzeń wykonanych z aluminium. 

E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować 
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed 
ułożeniem betonu.  
 

             Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Inspektora Nadzoru.                                           

Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
• Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową 

do pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub 
innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na 
odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania 
niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego 
sprzętu. 

• Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
• Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego 

realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
• Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
• Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na 

opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na 
końcu każdej partii. 

 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z 
minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej 
sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny 
znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć 
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możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć 
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń 
mechanicznych; zagęszczanie nie może spowodować odkształceń i przemieszczeń 
szalunków oraz przemieszczenia zbrojenia. Zakres i sposób stosowania wibratorów 
powinien być ustalony doświadczalnie i zaaprobowany przez inspektora nadzoru. 

 Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzi e 
 
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach 

 Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w 
celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po 
pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z 
zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas 
betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia 
temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

B. Betonowanie przy niskich temperaturach 
 Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 
oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze 
zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony 
przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt 
wykonawcy. 

Łączenie ze starym betonem. 
 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego 
powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać 
szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta 
środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

Drobne naprawy w betonach 
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 

eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 
niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego 
realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 
przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki 
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być 
zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
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B. Przerwy robocze, za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien 
być dopasowany do przylegającego betonu. 

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do 
odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie 
skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się 
ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 
materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie 
nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 
przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. Wszystkie naprawy i ochrona 
betonów maja być realizowane zgodnie z wymaganiami PN-EN 1504-9 

Prace wyko ńczeniowe betonów 
 
A. Normalne wyko ńczenie ścian: 

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 
nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W 
celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione 
wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  

B. Gładkie wyko ńczenia powierzchni: 
a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją 

przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub 
zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do 
uzyskania gładkiej powierzchni. 

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną 
jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób 
gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 

C. Wygładzanie powierzchni: 
 

a) Packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

 
D. Wykończenia płyt i podłóg:  

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. 
Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być 
wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze 
dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni 
powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić 
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świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom 
wykończeniowym. 
UWAGA! W przypadku stosowania betonów architektonicznych wszystkie 
naprawy mają być konsultowane z projektantem architektury i z dostawcą w/w 
betonu architektonicznego. 

 
E. Kolejno ść prac wyko ńczeniowych  

Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej  
kolejności: 
a.   Ściany zewnętrzne 
b.   Ściany i płyty 
c.  Przejścia 
d.   Płyty zewnętrzne i przejścia robocze 

 e.   Pozostałe 
 

F. Ochrona betonów po wykonaniu prac wyko ńczeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny 
być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów 
metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

Pielęgnacja betonu 
 
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 

wilgotności  w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego (niskoskurczowego) 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją  
umowy.     

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 
materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy 
przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są 
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

C. Ściany 
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny 

pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania 
betonu. 

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany 
zaraz po usunięciu deskowań. 

3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
D. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z 
materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 
wilgotności. 

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
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4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, 
stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, 
które będą stosowane w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą 
stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i 
przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 

E.  Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub 
wymieniony. 

F. Pielęgnacja ma zapewnić właściwy przyrost wytrzymałości betonu; 
uniemożliwić powstawanie rys skurczowych; ochronę przed wpływem 
warunków atmosferycznych i wód gruntowych na dojrzewający beton; 
utrzymanie właściwej temperatury betonu w czasie dojrzewania 

 
Przerwy w betonowaniu i dylatacje. 
• Dopuszcza się wykonywanie przerw  roboczych  w miejscach oznaczonych w 

projekcie lub w miejscach ustalonych z projektantem konstrukcji i Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego, a zaproponowanych przez Generalnego Wykonawcę po 
zapoznaniu się z kompletem dokumentacji projektowej i organizacyjnej i 
technologicznej. 

• Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa 
związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod działaniem wibratora, jest 
możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 2 Mpa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

• Dla stropów i płyty fundamentowej odstęp czasowy betonowania sąsiednich 
działek  ma wynosić odpowiednio 14 i 21 dni. 

• Jeżeli po usunięciu szalunków odkryje się wady w betonie powinny one być 
usunięte w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 
stwardniałego betonu luźnych okruchów, warstwy szkliwa cementowego i 
przepłukaniu wodą oraz pokryte materiałem szczepnym do betonu (np.:Sika 
Monotop 910)  

• Maksymalny okres pomiędzy ułożeniem kolejnych partii betonu nie powinien 
przekraczać 2 godzin i być każdorazowo ustalony laboratoryjnie. 

• Przy betonowaniu elementów liniowych (ściany, mury oporowe itp.) należy 
przerwy w betonowaniu ustalać co 12mb, a odcinki betonować w odstępach 
14dniowych. Dla sekcji dłuższych niż 2 moduły 12m betonować odcinki 
naprzemiennie. 

• Przerwy technologiczne mają być uszczelnione. 
 

Projektowane poł ączenia w betonie zbrojonym. 
 
Informacje ogólne: 
Położenia i szczegóły dotyczące wszystkich złączy konstrukcyjnych 
nieuwzględnionych w Umowie wymagają akceptacji kierownika budowy.  
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Zgłoszenia do akceptacji należy przedkładać co najmniej na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem prac na miejscu budowy. 
Ilość zbrojenia pokazana na rysunkach jest wystarczająca do przeciwdziałania 
pękaniu betonu spowodowanemu przez kurczenie przy wysychaniu, o ile: 
-beton jest utwardzany z zachowaniem dobrej praktyki; 
-ilość wylewanego betonu nie przekracza limitów podanych poniżej . 

 

Ograniczenia ilo ści wylewanego betonu  
Wykonawca zachowa zgodność z poniższymi ograniczeniami i nakazami projektu 
systemu izolacji : 
-  Złącza będą tak zaplanowane, by zminimalizować występowanie pęknięć    
   skurczowych. 
-  Nie licząc betonu wodoszczelnego, maksymalne rozmiary wylewanych elementów    
   to 15m długości i 200 m2 powierzchni, a stosunek długości boków nie może      
   przekraczać 1:1,5. 
-  W przypadku betonu wodoszczelnego maksymalne wymiary to 7m długości i 50m2 
    powierzchni, a stosunek długości boków nie może przekraczać 1:1,5. 
-  W ścianach wymiary nie mogą przekraczać 4m wysokości i 12m długości. 
    Wykonawca może zwiększyć wymiary wylewanych porcji betonu, o ile: 
-   Wykonawca przedstawi metodę, określając dokładnie propozycję z    
    wyprzedzeniem 14dni. 
-  Wykonawca zastosuje odpowiedni reżim utwardzania, aby wyeliminować rysy    
   spowodowane plastycznym kurczeniem się betonu. 
-  Wykonawca przygotuje i przedstawi obliczenia wykazujące, że rysy spowodowane 
   skurczem przy wysychaniu jest ograniczone do szerokości rysy 0,2mm+dodatki 
uszczelniające do betonu np. Penetron  Admix czy materiały firmy Hydrostop. 
-  Wykonawca poinformuje kierownika budowy/ konstruktora o siłach występujących 
   w istniejących elementach konstrukcyjnych i uzyska jego akceptację przed 
   kontynuowaniem prac. 
-  Ewentualne rysy skurczowe, które się pojawią, zostaną naprawione przez     
   Wykonawcę aż do uzyskania akceptacji kierownika budowy/konstruktora. 
-  Wykonawca zapewni, że wylewanie betonu będzie mogło być ukończone bez 
   naruszania ograniczeń, co do godzin pracy. 
-  Wszelkie koszty lub implikacje dla programu, wynikające z tych postanowień,   
   weźmie na siebie Wykonawca. 
   W programie należy przewidzieć 10 dni na akceptację propozycji przez kierownika     
   budowy/ konstruktora. 
 
5.11 Kontrola jako ści wykonania konstrukcji. 
Inżynier budowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni 
betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i 
wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych 
niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację 
badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji.                
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Dodatkowo: 
Kontrola jakości betonu powinna obejmować wszystkie wymagane Polskimi Normami  
właściwości betonu. 
Dla każdej partii cementu należy przeprowadzić badanie czasu wiązania, stałości 
objętości i wytrzymałości betonu. 
Dla każdej partii kruszywa powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań 
według PN-EN 12620:2004/AC:2004. 
Każda partia domieszek powinna posiadać świadectwo jakości producenta. 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na zmianę. 
Kontrolę wytrzymałości betonu na ściskanie wykonywać na próbkach pobranych z 
każdej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być nie 
mniejsza niż: 1 próbka na 50m3, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu; 
próbki należy pobierać losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania. 
Badanie wodoszczelności należy przeprowadzać na dodatkowych próbkach 
sporządzonych w laboratorium przed rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania, co najmniej 3 próbki dla każdej 
części obiektu. 
Wytrzymałość betonu należy sprawdzać po 14; 28 i 56 dniach. (Pierwszy i ostatni 
okres dotyczy betonów niskoskurczowych). Badanie ma być przeprowadzone na 
próbkach składowanych na budowie i pobieranych zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. Żaden inny sposób informacji o wytrzymałości betonu nie będzie brany 
pod uwagę. 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione świadectwo jakości betonu. 
  
NORMY: 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, konstrukcje 
betonowe i żelbetowe 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement, metody badań 
PN-EN 196-7:1997 Cement, pobieranie i przygotowanie próbek 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton zwykły 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement portlandzki 
PN-EN 1008:2004 Woda do betonów i zapraw 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości, losowy wybór jednostek produktu do 
obróbki. 
 
UWAGA!- dotyczy betonu architektonicznego . Ewentualne elementy 
wyszczególnione w projekcie architektonicznym jako zaproponowane do realizacji w 
technologii " betonu architektonicznego" muszą być zlecone do realizacji 
specjalistycznemu zakładowi prefabrykacji posiadającemu odpowiednią bazę 
sprzętowa i zaplecze projektowe. 
Z punktu widzenia konstrukcji, elementy te muszą mieć zaprojektowaną                          
klasę wytrzymałości betonu i być realizowane zgodnie z wymogami realizacji 
konstrukcji żelbetowych. Dodatkowo wykonawca i nadzór Inwestorski powinien 
zwrócić szczególną uwagę na: 
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Cement 
Bardzo ważnym czynnikiem, który przyczynia się do stabilności wyglądu betonu 
architektonicznego jest używanie tych samych materiałów. Ze wszystkich składników 
wykorzystanych do produkcji mieszanki betonowej największy wpływ na kolor 
wykonywanych elementów ma cement. Ze względu na fakt, że cementy tego samego 
typu pochodzące z różnych cementowni mają inną kolorystykę, w celu zachowania 
jednolitej barwy należy stosować cement tego samego typu, pochodzący od jednego 
dostawcy. 
 
Stosunek w/c 
Stwierdzono, że im wyższy stosunek w/c tym jaśniejsza powierzchnia betonu. Jest to 
związane z zawartością małych pęcherzy powietrza w betonie, których znacznie 
większą ilości można zaobserwować w betonach o wyższym w/c. 
Bardzo istotne jest utrzymanie współczynnika w/c na tym samym poziomie. 
Stwierdzono, że zmiana w/c nawet o 0,02 prowadzi do zmiany barwy betonu. Efekt 
miejscowej zmiany w/c można zaobserwować w przypadku niewłaściwego montażu 
deskowania, powodującego jego nieszczelność. W wyniku wyciekania mleczka 
cementowego lub zaprawy powstaje beton o zdecydowanie ciemniejszym kolorze. 
 
Temperatura 
Równie istotny wpływ na ostateczny wygląd konstrukcji ma rodzaj i czas pielęgnacji 
betonu. Często bagatelizuje się fakt, że dojrzewanie betonu w różnych 
temperaturach powoduje uzyskiwanie odmiennych barw powierzchni betonu. 
Tymczasem jest to niezwykle istotne przy próbach wykonywania betonu 
architektonicznego w warunkach obniżonych temperatur. W celu zabezpieczenia 
betonu przed zamrożeniem często stosuje się pielęgnację w postaci 
elektronagrzewu. W trakcie wykonywania powtarzających się elementów i tego typu 
pielęgnacji należałoby zachować wyjątkowy „reżim technologiczny” polegający na 
ścisłej kontroli czasu nagrzewania i temperatury betonu w konstrukcji. 
Niezachowanie tych warunków może doprowadzić do uzyskania diametralnie 
różnorodnej kolorystyki powierzchni wykonywanych elementów. Podobne rezultaty 
daje również przetrzymywanie w deskowaniu przez różny czas poszczególnych 
elementów konstrukcji nawet w naturalnych warunkach dojrzewania. 
 
Deskowanie  
Niezależnie od rodzaju zastosowanego deskowania należy zwrócić uwagę na 
szczelność jego wykonania. Większe wypływy mogą prowadzić nie tylko do zmian 
barwy betonu, ale także do odsłonięcia ziaren kruszywa i powstania „gniazd 
żwirowych”, a w szczególnych przypadkach nawet do osłabienia nośności 
konstrukcji. Ten potencjalny problem jest zwykle redukowany pod warunkiem, że 
wykonawca zapewni wysoką jakość deskowania i jego montażu. Dodatkowym 
zabezpieczeniem może być zastosowanie uszczelek na łączeniach elementów 
deskowania, które zapewnią jego pełną szczelność i pozwolą uniknąć nawet 
najmniejszych wycieków. 
 
  
  



 PARKING WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

KONSTRUKCJA 
K INWESTOR 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

BUDYNEK ul. Madalińskiego, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY 

 

46 
 

Pracownia Projektowa Konstrukcji Budowlanych 
„KONBUD” GURAJ I SPÓŁKA s.c. 

Al. K.E.N. 51 m.135, 02-797 Warszawa 

Układanie i zag ęszczanie 
 
Najczęstszymi wadami powstającymi wskutek nieprawidłowego układania i 
zagęszczania mieszanki są pozostające na powierzchni betonu pęcherze powietrza. 
Są one efektem błędów w czasie wibracji lub zagęszczania zbyt grubych warstw. Do 
podstawowych wytycznych odnośnie zagęszczania należą: 
- układanie mieszanki warstwami nieprzekraczającymi grubości 30-50 cm, 
- buława zanurzana nie rzadziej jak w odległości 1.5 promienia działania, 
- prędkość wyciągania buławy nie powinna być szybsza niż 8 cm/s, 
- niedopuszczenie do zetknięcia się buławy z deskowaniem i zbrojeniem, 
- wtórne zawibrowanie górnego obszaru elementów pionowych, 
- przerwa w układaniu poszczególnych warstw nie dłuższa niż 15 min. 
 Mieszanka betonu architektonicznego musi być zaprojektowana przez specjalistę   
technologa betonu o wysokich kwalifikacjach. 
 
ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH 
             
Wymagania ogólne.                                                                                          
Żebrowana i okrągła stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-
IIIN (B500Sp)-stal klasy C 
Elektrody spawalnicze: 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-B-03264  . 
Materiały pomocnicze: 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie dolne muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
 
Dodatkowo: 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal zbrojeniową odpowiadającą normie  
PN-H-84023-6/A1:1996 lub PN-EN10080;2007 Stal do zbrojenia betonu- spajalna 
stal zbrojeniowa-postanowienia ogólne.; PN-B-03264  
Dostarczone do wbudowania pręty zbrojeniowe powinny posiadać atest hutniczy i 
powinny pochodzić od zatwierdzonego przez inspektora nadzoru dostawcy. 
Każdą partię dostarczoną na budowę należy poddać kontroli na zgodność z 
dostarczonym atestem sprawdzając cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary i 
prostoliniowość prętów. 
W przypadku braku atestu hutniczego lub wątpliwości co do jakości stali należy przed 
wbudowaniem przeprowadzić badania laboratoryjne. 
Każda partia powinna być akceptowana przez inspektora nadzoru. 
Magazynowane zbrojenie należy chronić przed zanieczyszczeniami, zaolejeniem i 
wpływami atmosferycznymi. 
Zbrojenie należy przechowywać w odpowiednich stojakach, każdą średnicę osobno. 
 

             Wykonywanie  zbrojenia. 
Gięcie prętów należy przeprowadzić na zimno, mechanicznie; jeśli w projekcie nie 
określono inaczej- średnice gięcia według PN-B-03264:2002 
W trakcie gięcia prętów nie wolno dopuścić do pękania prętów. 
W narożach ram średnicę gięcia należy zwiększyć do 20d. 
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Wymiarowanie prętów zbrojeniowych według PN-B-03264:2002 
Przed układaniem stal powinna być oczyszczona dla usunięcia rdzy i zanieczyszczeń 
W trakcie układania zbrojenia należy przestrzegać otulenia prętów podanego w 
projekcie. 
Zbrojenie powinno składać się z odcinków nieprzerwanych na długości elementu; 
kształt i sposób łączenia prętów powinien określić projekt roboczy konstrukcji 
żelbetowej. 
Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi 
zasadami prowadzenia prac spawalniczych według punktu 7. 
Zbrojenie w deskowaniach powinno być odpowiednio ustabilizowane przed 
betonowaniem przy pomocy podkładek dystansowych lub kostek betonowych. 
Otulenie zbrojenia powinno być zapewnione przez podkładki dystansowe, kostki 
betonowe lub kobyłki systemowe bądź wykonane przez wykonawcę na budowie. 
Wykonawca powinien przewidzieć i zastosować wszelkie elementy pomocnicze, takie 
jak: stojaki do zbrojenia, wkładki dystansowe, podkładki pod zbrojenia górne w 
płytach fundamentowych i stropowych(kobyłki) itp. 
 

              Kontrola jako ści. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż: 
±10mm w długości elementu 
±5mm w szerokości elementu 
±10mm w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion o średnicy do 
20mm 
±0,5d mm w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion o średnicy 
powyżej  20mm 
±2d mm w położeniu odgięć prętów 
+10mm / 0mm w otulinie prętów 
Kontrola ustawionego zbrojenia powinna polegać na sprawdzeniu wymiarów: 
rozstawu i średnic zgodnie z projektem roboczym, sprawdzeniu połączeń. 
NORMY: 
PN-B-03264: 2002r. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu; 
PN-EN10080;2007 Stal do zbrojenia betonu- spajalna stal zbrojeniowa-
postanowienia ogólne. 

PN-88/M-6971 Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości, losowy wybór jednostek produktu do 
obróbki. 
 
WYMAGANIA DO KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH:  

              Wymagania ogólne. 
• Elementy i konstrukcje żelbetowe powinny spełnić wymagania normy  

                   PN-B-03264:2002 
 
Deskowania. 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
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Płyty deskowania: 
1. Wszystkie deskowania systemowe. 
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej 
lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni 
betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. Środek anty-przyczepny: aktywne 
chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem 
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. Mają to być 
materiały dostępne w handlu, takie jak opisano poniżej: Emulsja kremowa (nie 
używać, jeśli może przemarzać);czysty olej z dodatkiem środka powierzchniowo 
czynnego; chemiczny środek antyadhezyjny. Środki antyadhezyjne należy 
przechowywać i wykorzystywać dokładnie zgodnie z instrukcjami producenta. Należy 
używać tego samego typu i marki środka na całej powierzchni każdego wykończenia. 
Stosować minimalną ilość niezbędną do uzyskania skutecznego rozdzielenia i unikać 
lokalnego nadmiernego gromadzenia się. Nie wolno dopuszczać do tego, by środek 
antyadhezyjny stykał się ze zbrojeniem, stwardniałym betonem, innymi materiałami 
niebędącymi częścią powierzchni szalunku lub elementami konstrukcji będącymi 
naturalnym szalunkiem. 
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 
temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zaprojektować deskowania tak, aby 
zapewnić bezpieczne prowadzenie robót. 
Ugięcie deskowań nie powinno przekroczyć 3mm, a dodatnia strzałka ugięcia 
powinna wynosić 2mm na 1metr rozpiętości belki lub płyty. 
Deskowania powinny być oczyszczone przed ponownym użyciem. 
• W deskowaniach należy przewidzieć otwory kontrolne. 
• W przypadku, gdy powierzchnie betonowe nie będą tynkowane należy zapewnić 

taki rodzaj szalowania, aby spełnić wymogi wykończenia określone w projekcie 
architektonicznym. 

Rozdeskowanie konstrukcji powinno być dokonane po uprzedniej akceptacji 
inspektora nadzoru. 
Obciążenie zabetonowanych konstrukcji obciążeniami montażowymi można dopuścić 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 3 MPa, po uprzedniej akceptacji inspektora 
nadzoru; w żadnym przypadku obciążenie nie może spowodować odkształceń, rys i 
uszkodzeń w zabetonowanej konstrukcji. 
 

             Otulenie zbrojenia.  
Grubość warstwy otulenia powinna być nie mniejsza niż średnica otulonego pręta i 
nie mniejsza niż 35mm do osi pręta .Grubość otulenia należy zwiększyć w 
elementach narażonych na kontakt z wodą gruntową lub środowiskiem agresywnym 
do 50mm. Grubość otulenia w elementach narażonych na wpływy atmosferyczne nie 
powinna być mniejsza niż 30mm. 
Dla elementów o określonej odporności ogniowej, w każdym przypadku grubość 
otulenia powinna być dostosowana do klasy odporności ogniowej elementu 
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określonej w projekcie i odpowiadać wymaganiom  normy PN-EN 1992-1-2 maj 
2008r 
W każdym przypadku grubość otulenia powinna być nie mniejsza niż określono w 
projekcie. 
Odpowiednią grubość otuliny należy zapewnić stosując podkładki dystansowe; 
stosowanie jako podkładek dystansowych prętów zbrojeniowych jest 
niedopuszczalne. 
 

             Dylatacje. 
Dylatacje stałe należy wykonywać w miejscach oznaczonych w projekcie. 
Wkładki dylatacyjne należy układać według oddzielnej specyfikacji producenta. 
Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe elementy do mocowania taśm lub 
wkładek dylatacyjnych jak też wszelkie wkładki izolacyjne do zastosowania w 
przerwach roboczych i dylatacyjnych. 
 
Odbiór wykonanych prac.  
Odbiór powinien dotyczyć badania materiałów, prawidłowości wykonania deskowań, 
prawidłowości wykonania zbrojenia, prawidłowości wykonania mieszanki betonowej. 
Każda faza prac, tj.: przygotowanie deskowań, zbrojenia betonu  powinna być 
akceptowana przez inspektora nadzoru i potwierdzona protokołem odbioru 
częściowego. 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót. 
Po wykonaniu konstrukcji lub jej części należy wykonać sprawdzające pomiary 
geodezyjne. 
W przypadku, gdy chociaż jedno z badań daje wynik negatywny, odbieraną 
konstrukcję należy uznać za wykonaną niezgodnie z niniejszą specyfikacją. 
 Wymagania specjalne dla ustrojów płytowo-słupowych. 
Zaleca się stosowanie do betonów kruszywa łamanego i cementów 
niskoskurczowych. 
 

             Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia:  
Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
na 1m wysokości        5mm 
na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach   20mm 
w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów monolitycznych       10mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku    5mm 
na całą płaszczyznę       15mm 
Miejscowe odchylenia płaszczyzny betonu przy sprawdzaniu 
łatą o długości 2m: 
powierzchni bocznych       ±4mm 
powierzchni górnych       ±8mm 
Odchylenia długości lub rozpiętości elementów   ±20mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   ±8mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  ±5mm 
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S.K.01.03.02.(1.1.7) ŚCIANA SZCZELNA TYPU LARSEN 

(ewentualnie, gdy występuje) 
 
1. WSTĘP 
 
Przedmiot SST 
 
Przedmiotem specyfikacji jest określona w projekcie ewentualna ściana szczelna 
stanowiąca obudowę wykopu pod realizację kondygnacji podziemnej. 
 

Zakres robót obj ętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem ścianek szczelnych, wykonywanych w ramach robót 
ziemnych i fundamentowych. 

 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST 00.00. 
 
Brus – jednostkowy element ścianki szczelnej.  
 
Ścianka Larsena – ścianka szczelna wykonana ze stalowych kształtowników.  
 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 

 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami przedstawiciela nadzoru 
robót ze strony Zamawiającego.  
 

3.1. Dokumentacja techniczna 
 

 Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje ściany szczelinowe 
powinna zawierać: 

• plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy ścian, dostępne 
informacje o istniejących fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie 
potrzeby, wymagania dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót 
rzeczywistego położenia urządzeń, 

• dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry 
geotechniczne warstw gruntu, poziomy występowania i poziomy 
piezometryczne wód gruntowych, dane o przepuszczalności warstw oraz 
składzie chemicznym wód i agresywności środowiska, informacje o 
przewidywanych przeszkodach w podłożu (np. głazy) i o naturalnych lub 
sztucznych pustkach w podłożu, mogących stanowić drogę ucieczki 
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zawiesiny; jeśli wymaga się aby ściana była zagłębiona w skałę lub grunty 
spoiste odcinające dopływ wody, to należy określi poziom występowania tych 
warstw wzdłuż ściany, 

• ekspertyzę lub opis obiektów budowlanych istniejących i projektowanych w 
sąsiedztwie ściany (w pasie o szerokości nie mniejszej od głębokości 
szczeliny i od dwukrotnej głębokości wykopu), z podaniem danych o ich 
fundamentach, głębokości posadowienia, pomieszczeniach podziemnych, 
konstrukcji i stanie technicznym obiektów, elementach mogących stanowić 
utrudnienie lub zagrożenie wykonawstwa ściany, 

• projekt wykonawczy konstrukcji ścian szczelnych, określający: usytuowanie, 
wymiary i rzędne ścian i sposób jego montażu, otworów lub wnęk w ścianie, 
otworów kotew gruntowych; konstrukcję styków i kolejność formowania sekcji,  

• na życzenie zamawiającego, dodatkowo, dokumentacja technologiczna 
określająca: sposób wykonania ścian, zabezpieczenia w warunkach 
szczególnych zagrożeń; uszczelnianie podłoża, wymianę gruntu, zastrzyki, 
obniżenie poziomu wód gruntowych; wymagania BHP. 

Dokumentacja technologiczna powinna być opracowana przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo wykonujące ściany szczelne albo przez nie uzgodniona. 
 

3.2. Kierownictwo i nadzór robót 
 

 W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i 
nadzór ze strony zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego 
kierownika robót lub jego kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być 
bieżąco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach sekcji ściany 
szczelnej.  
 

3.3. Zgodno ść z dokumentacj ą 
 

 Ściany szczelne należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej. W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z 
podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, 
należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian 
konstrukcji i sposobu wykonania robót.  
Skutki usterek ścian zagrażających bezpieczeństwu budowli należy usuwać na 
podstawie dodatkowego projektu wzmocnienia konstrukcji. W sytuacjach 
wymagających niezwłocznych działań decyzje podejmuje nadzór robót. 
 

3.4.  Inne wymagania 
 

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać 
wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych 
dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót. 
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4. MATERIAŁY 
 

Ścianka szczelna wykonana z łączonych ze sobą, za pomocą zamka 
kształtowników stalowych (brusy). Wszystkie brusy powinny odpowiadać 
odpowiednim normom. 

Profile stalowych ścianek szczelnych o kształcie podobnym do typu Larsena 
produkowane są w Polsce pod nazwą "grodzice" G62. Elementy do zwieńczenia 
ścianki np. ceowniki 300 śruby M32. Rozpory stalowe. Oraz inne materiały podane w 
dokumentacji projektowej (wykonawczej) 
 
5. SPRZĘT 
 Roboty należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania ścian szczelnych. Sprzęt używany do wykonania 
ścian szczelnych musi być zaakceptowany przez przedstawiciela nadzoru robót ze 
strony zamawiającego. Poszczególne elementy (sekcje obudowy) należy wykonać 
poprzez wciskanie. Nie dopuszcza si ę realizacji za po średnictwem metod 
udarowych. !!!  
 
6. TRANSPORT 

 
 Materiały mogą być przewożone środkami transportu zaakceptowanymi przez 
przedstawiciela nadzoru robót ze strony zamawiającego. 
Transport sprzętu powinien odbywać się zgodnie z zasadami ruchu określonymi w 
kodeksie ruchu oraz z zachowaniem przepisów BHP. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 

 
7.1. Przygotowanie placu budowy 

 
Przed rozpoczęciem robót teren należy wyrównać, usunąć przeszkody i kolizje 

oraz zmontować wymagane w dokumentacji zabezpieczenia. Powierzchnię gruntu 
należy w razie potrzeby wzmocnić (wykonać platformę roboczą) w celu zapewnienia 
stabilnego ustawienia maszyn oraz umożliwienie dojazdu środków transportowych.  

Zgodnie z projektem monitorowania należy przeprowadzić pomiary stanów 
początkowych. Należy wzmocnić lub zabezpieczyć obiekty znajdujące się w 
bezpośrednim sąsiedztwie robót, przewidziane w projekcie robót zabezpieczających. 
Elewacje budowli, chodnik i jezdnię przylegające do miejsca robót zaleca się 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

7.2. Przygotowanie podło ża 
 
W przypadku występowania w podłożu gruntów o bardzo dużej 

przepuszczalności lub intensywnym przepływie wód gruntowych, w celu zapewnienia 
stateczności szczelin może być niezbędne uszczelnienie podłoża, np. przez 
wykonanie zastrzyków. W razie występowania przy powierzchni terenu szczególnie 
słabych gruntów (nieskonsolidowanych torfów, namułów lub gruntów spoistych o 
konsystencji zbliżonej do płynnej), może być konieczna wymiana tych gruntów na 
nasyp budowlany o kontrolowanym składzie i zagęszczeniu albo też wzmocnienie 
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inną metodą. Powierzchnię terenu należy tak ukształtować, aby do szczeliny nie 
spływała woda opadowa oraz pochodząca z mycia narzędzi i sprzętu. 

 
7.3. Wytyczenie ścian szczelnych 

 
Tyczenie położenia ścian rozpoczyna się od geodezyjnego wyznaczenia 

położenia linii wewnętrznego lica ścianki prowadzącej od strony późniejszego 
odkopania ściany szczelnej. Linię tę należy oznaczyć w terenie w sposób 
umożliwiający odtworzenie jej położenia w każdej fazie robót. Od linii tej odmierza się 
inne potrzebne wymiary. 
 

7.4. Zaplecze technologiczne 
 

Wyjazd z budowy należy wyposażyć w myjnię kół i podwozi samochodów 
obsługujących budowę. Na ulicy lub drodze w sąsiedztwie budowy należy ustawić 
stosowane oznakowania, a w trakcie robót utrzymywać czystość nawierzchni. 
Wskazane jest wyznaczenie pracownika czuwającego nad czystością nawierzchni, a 
w miarę potrzeby też ułatwiającego włączenie się do ruchu ulicznego pojazdom 
wyjeżdżającym z budowy. 
 

7.5. Wykonanie ścianki szczelnej 
 

Bursy stalowe ścianki szczelnej wciskać można parami, przy czym łączenie brusów 
na zamek (nanizywanie) wykonuje się zawczasu na placu budowy, zwykle w pewnej 
odległości od miejsca wciskania. Para z łączonych kształtek przywożona jest pod 
kafar i podnoszona jako całość. Kafar wciska element zawsze poprzez specjalny 
kołpak umieszczony na głowicach złączonych brusów.  
Przed wciskaniem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć, aby uniemożliwić 
ich rozłączenie podczas wciskania. Przy wciskaniu ścianek szczelnych stosuje się 
urządzenia pomocnicze drewniane podwójne kleszcze lub kleszcze z belek 
stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami poprzez drewniane klocki regulujące 
odległość kleszczy.  
Wciskanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. Elementy należy wbudować na 
głębokość określoną w projekcie zabezpieczenia. Następnie tuż przy nim układa się 
na ziemi prowadnice drewniane długości 3-5m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi 
można było wstawić brusy ścianki. Parę brusów nanizuje się na zamek bursa 
narożnikowego. Kolejno wciska się następne pary na odcinku objętym prowadnicami. 
Jeżeli bursy podczas wciskania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, 
wskazane jest założenie górnych kleszczy, które będą opuszczać się razem z 
bursami.  
Po wbudowaniu wszystkich elementów ścianki na projektowaną głębokość należy 
zaspawać zamki u góry, na dostępnej, odsłoniętej długości, w celu zapewnienia 
współpracy brusów przy zginaniu. Przez zaspawanie unika się również możliwości 
wzajemnych przesunięć brusów w zamkach. 
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8. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
8.1. Postanowienia ogólne 

 
Do odbioru ścian szczelnych wykonawca powinien przedstawić: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie robót, 

b) dziennik budowy lub dokument równoważny, 

c) deklarację zgodności stosowanych materiałów, 

d) metryki sekcji ścian 

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

 
8.2. Program bada ń 

 
8.2.1. Badania przed rozpocz ęciem robót: 

- sprawdzenie przygotowania terenu, 

- sprawdzenie przygotowania platform roboczych, 

- sprawdzenie przygotowania dróg dojazdowych i myjni podwozi 
samochodowych, 

- obserwacje i pomiary stanu początkowego wg programu monitorowania. 

8.2.2. Badania w czasie robót: 
- sprawdzenie jakości materiałów, 

- sprawdzenie podłoża gruntowego, 

- sprawdzenie formowania sekcji ściany, 

- sprawdzenie górnej powierzchni ściany, 

- obserwacje i pomiary wg programu monitorowania – w zakresie wymaganym 
od Wykonawcy. 

8.2.3. Badania odbiorcze: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

- badania specjalne. 
 
8.3. Opis bada ń 

8.3.1. Sprawdzenie sekcji lub elementów próbnych 

Sprawdzenie należy prowadzić bieżąco na zgodność z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
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8.3.2. Sprawdzenie jako ści materiałów  

Sprawdzenie jakości materiałów należy prowadzać bieżąco na zgodność z 
wymaganiami określonymi w p. 2. niniejszej specyfikacji i dokumentacja techniczną. 

8.3.3. Sprawdzenie podło ża gruntowego 

Sprawdzenie polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z    
warunkami podanymi w dokumentacji projektowej.  

8.3.4. Sprawdzenie formowania sekcji ściany 

Badania polegają na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
wymaganiami.:  

- położenia w burst– przez pomiar z dokładnością do ±20 mm, 

8.3.5. Sprawdzenie zgodno ści z dokumentacj ą 

Sprawdzenie polega na porównaniu wykonanych robót z dokumentacją. 
Położenie i wymiary ścian sprawdza się przez pomiary przymiarem z podziałką 
milimetrową oraz niwelatorem i łatą. Sprawdzenie poziomego odsunięcia ściany od 
projektowanego położenia, odchylenie od pionu oraz lokalne występy lub 
wybrzuszenia odbywa się po odkopaniu ściany. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz  
pisemnymi decyzjami nadzoru ze strony zamawiającego. 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

9.2.1. Dokumenty i dane 

 Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

- dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, 

- dziennik budowy, 

- badania jakościowe materiałów, 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

9.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- rzędnych dna mocowania sekcji, 

- montaż elementów rozdzielczych, 

- wykonanie styków segmentów. 
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9.3. Odbiór ko ńcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
dokonanymi w trakcie robót, 

- dziennik budowy, 

- deklaracje zgodności stosowanych materiałów, 

- metryki sekcji ścian, 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających, 
 

10. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiaru robót jest metr bieżący (mb) lub (m2) ściany szczelnej, 
o profilach, długości i kształcie określonym w dokumentacji projektowej.  
 

11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za metr bieżący (mb) lub metr kwadratowy (m²) wykonanej ściany 
szczelnej, zgodnie z określeniem podanym w p. 9. Cena jednostkowa jest ceną 
uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje (jeśli nie uzgodniono 
inaczej): 

- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 
Jakości, 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- wytyczenie ścian szczelnych, 
- wykonanie platformy roboczej i dróg dojazdowych w obrębie placu budowy, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przygotowanie i utrzymanie materiałów, 
- naprawienie ubytków i uszkodzeń ściany szczelnej, 
- usunięcie przecieków i nieszczelności ściany szczelnej, 
- przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej, 
- oczyszczenie terenu robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
- utrzymanie w czystości dróg dojazdowych w obrębie placu budowy.  

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1. Normy 

1. PN-H-93433.01 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzica 
G-62. 
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S.K.01.03.03.(1.1.8) ŚCIANA (OBUDOWA) BERLIŃSKA 

1.  Wstęp  
 
1.1.  Przedmiot S.T.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianki (obudowy) berlińskiej w 
ramach budowy  w/w założenia Inwestycyjnego 

 
1.2. Zakres stosowania S.T.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3.  Zakres robót obj ętych S.T.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z budową ścianki berlińskiej. Wymagania 
dotyczące ewentualnego podparcia obudowy (np. kotwy, stalowe konstrukcje 
rozpierające) są przedmiotem odrębnych Specyfikacji Technicznych i projektów 
technologicznych będących w zakresie generalnego wykonawcy.  

 
2. Określenia podstawowe  
 
Opinka  

Wypełnienie między palami ścianki berlińskiej przenoszące na nie parcie gruntu.  
 

Pal ścianki berli ńskiej  

Smukły element konstrukcyjny osadzony pionowo w gruncie, przeznaczony do 
przenoszenia na podłoże oddziaływań wywołanych parciem gruntu na opinkę.  

 
Ścianka berli ńska  

Obudowa wykopu, składająca się z pali ścianki berlińskiej i opinki.  

 

Średnica otworu  

Średnica narzędzia wiertniczego lub rury osłonowej, z pominięciem poszerzeń.  

Zawiesina  

Mieszanina bentonitu lub innego przydatnego iłu z wodą oraz z dodatkami 
aktywującymi, wykazująca właściwości tiksotropowe, służąca do zapewnienia 
stateczności otworu.  

Zawiesina samot ężejąca  

Zaczyn cementowo-bentonitowy wiążący, który stabilizuje stalowy profil pala w 
gruncie.  
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Głęboko ść osadzenia pala  

Określona w Dokumentacji Technicznej różnica między rzędną poziomu terenu, 
a rzędną podstawy pala, składająca się z głębokości opinanej i głębokości 
utwierdzenia.  

Głęboko ść opinana  

Odsłaniana w trakcie głębienia wykopu część pala, na której zakładana jest 
opinka stanowiąca różnicę rzędnych poziomu terenu i dna wykopu.  

Głęboko ść utwierdzenia 

Część pala ustabilizowana w gruncie, stanowiąca różnicę rzędnych dna wykopu i 
podstawy pala.  

Stabilizacja pala w gruncie 
Proces powodujący przenoszenie przez pal na podłoże oddziaływań wywołanych 
parciem gruntu na opinkę.  

 
3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Techniczną, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

3.1. Dokumentacja Techniczna  
 
Dokumentacja Techniczna na podstawie, której wykonuje się ściankę berlińską 
powinna zawierać: 
 

• plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne 
informacje o istniejących fundamentach lub innych przeszkodach oraz (w razie 
potrzeby) wymagania dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót 
rzeczywistego położenia urządzeń, 
 

• dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry 
geotechniczne warstw gruntu, poziomy występowania i poziomy 
piezometryczne wód gruntowych, dane o przepuszczalności warstw oraz 
składzie chemicznym wód i agresywności środowiska, 

 
• projekt wykonawczy ścianki berlińskiej i sposób prowadzenia wykopu przy 

ściance, 
 

• projekt monitorowania sąsiednich obiektów jeśli znajdują się w strefie wpływu 
wykopu, 

 
• Program Zapewnienia Jakości i wymagania BHP. 

3.2. Kierownictwo i nadzór robót  
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony Wykonawcy i nadzór 

ze strony Zamawiającego.  
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3.3. Zgodno ść z dokumentacj ą  
Ściankę berlińską należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Technicznej. W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z 
podanymi w DT lub w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy 
powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian 
konstrukcji i sposobu wykonania robót.  

3.4. Inne wymagania  
W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać 

wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych 
dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.  

4. Materiały  
4.1. Stal kształtowa  
Wymagania odnośnie stali kształtowej podano w Specyfikacji Technicznej 
Konstrukcji Stalowych  

4.2. Zbrojenie  
Wymagania odnośnie stali zbrojeniowej podano w Specyfikacji Technicznej 
Konstrukcji Stanu „0”.  

4.3. Zawiesina  
Wymagania odnośnie zawiesiny wg specyfikacji wykonawcy zabezpieczenia.  

 
4.4. Zawiesina samot ężejąca  
Zaczyn cementowo-bentonitowy powinien być przygotowany na miejscu budowy 

z cementu portlandzkiego CEM II klasy 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-
1:2002/A3:2007 oraz bentonitu S11. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
grudek niedających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać 
kontroli cementu przed użyciem go do wykonania zaczynu.  

Woda do zaczynu powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych 
wątpliwości lub dobrze zbadanych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 
Wymagana wytrzymałość zaczynu cementowo-bentonitowego po związaniu i 
stwardnieniu powinna wynosić ok. 1 MPa.  

Stosunek w/c=0,3 w zależności od warunków gruntowych z dodatkiem bentonitu 
w ilości 25% w stosunku wagowym do ilości cementu. Zaleca się stosować cement 
oraz bentonit workowany z dozowaniem ręcznym. Zaczyn cementowo-bentonitowy 
powinien być wbudowany bezpośrednio po przygotowaniu.  

4.5.  Beton  
Wymagania odnośnie betonu podano w Specyfikacji Technicznej Konstrukcji 

Stanu „0”. 

Właściwości betonu (klasa oraz inne wymagania) wynikają z Dokumentacji 
Technicznej. Receptura mieszanki betonowej musi zapewniać odporność na 
segregację, dobrą zdolność rozpływu, zdolność samozagęszczania, urabialność 
potrzebną na czas formowania pala; ze względu na to, nie należy używać mieszanek 
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na kruszywie łamanym.  

4.6. Opinka  
Do wykonania opinki mogą być stosowane elementy drewniane, żelbetowe, 

stalowe i z tworzyw sztucznych, również staroużyteczne. Opinka powinna mieć 
parametry geometryczne i wytrzymałościowe zgodne z Dokumentacją Techniczną. 
Jeżeli w Dokumentacji Technicznej nie określono inaczej, stosuje się opinkę o 
przekroju 10x10cm z drewna sosnowego klasy C24. Długości bali opinki docina się 
na wymiar dostosowany do rzeczywistego rozstawu pali.  

4.7. Podparcie obudowy  
W przypadku obudów podpieranych (kotwionych, rozpieranych) podparcie należy 

wykonać wg Dokumentacji Technicznej (wykonawczej).  

5. Sprzęt  
Sprzęt do wykonywania pali osadzanych w otworach powinien być zgodny ze 

Specyfikacją Techniczną Pale wiercone rurowane i Specyfikacją Techniczną Pale 
CFA.  

Do prefabrykacji stalowych elementów ścianki berlińskiej w warunkach budowy   
należy zastosować palniki acetylenowo-tlenowe do cięcia oraz spawarki elektryczne 
do łączenia odpowiednich elementów.  

Do pomiaru rzędnej główki pala w trakcie montażu stosuje się niwelator.  

Do docinania opinki drewnianej należy używać piły łańcuchowej. 
 

Pogłębianie wykopu odbywa się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
koparki. Wybieranie gruntu z fragmentu ścianki między palami w celu założenia 
opinki wykonywane jest ręcznie przy użyciu szpadli.  
W przypadku kotwienia ścianki sprzęt użyty do wykonania kotew musi być 

zgodny z odpowiednią Specyfikacją Techniczną.  

6. Transport  
Transport materiałów może być dokonany środkiem transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed przemieszczeniem oraz zmieszaniem z innymi 
materiałami.  

Wymagania dotyczące ewentualnego transportu zbrojenia kotew gruntowych 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.  

7. Wykonanie robót  
Konstrukcja i sposób wykonania ścianki berlińskiej powinny być zgodne z 

Dokumentacją Techniczną.  

7.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nośnej obudowy berlińskiej 

należy wytyczyć położenie pali w terenie. Po wytyczeniu pali należy sprawdzić czy 
nie występują kolizje z instalacjami podziemnymi wykazanymi w Dokumentacji 
Technicznej lub innymi nie zinwentaryzowanymi, ale dostrzeżonymi w terenie. W 
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przypadku podejrzenia kolizji należy wykonać odkrywki kontrolne w celu 
jednoznacznego potwierdzenia przebiegu instalacji. Przed przystąpieniem do 
wbudowania pali należy sprawdzić zgodność rzędnej terenu z założoną w 
Dokumentacji Technicznej.  

W przypadku zaistniałych kolizji lub znaczących niezgodności założeń 
projektowych z warunkami zastanymi w terenie, należy niezwłocznie powiadomić 
nadzór.  

7.2. Przygotowanie pali  
Należy stosować profile stalowe o parametrach geometrycznych i 

wytrzymałościowych przyjętych w Dokumentacji Technicznej. Jeżeli w projekcie nie 
postanowiono inaczej, dopuszcza się zastosowanie elementów staroużytecznych. 
Pal na głębokości utwierdzenia może zostać wykonany w postaci kosza ze stali 
zbrojeniowej. W takim wypadku należy wykonać odpowiednie, określone w 
Dokumentacji Technicznej, zakotwienie profilu stalowego w koszu zbrojeniowym. W 
przypadku obudowy kotwionej, jeżeli w Dokumentacji Technicznej przewidziano 
kotwienie każdego pala niezależnie w profil stalowy, należy wspawać rurę 
przejściową. Konstrukcja rury przejściowej wg Dokumentacji Technicznej. Pale 
wykonuje się z profili stalowych docinanych na wymiar lub łączonych z krótszych 
elementów poprzez spawanie doczołowe pasów i środników łączonych części. W 
uzasadnionych przypadkach stosuje się nakładki na pasach i środniku, łączące 
części profili. Szczegóły połączenia wg Dokumentacji Technicznej.  

Kosze zbrojeniowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Kosze 
muszą być odpowiednio sztywne tak, aby nie dochodziło do odkształceń w czasie 
wstawiania oraz betonownia. Dla zapewnienia otulenia betonem oraz osiowego 
ustawienia szkieletu w otworze należy stosować elementy dystansowe.  
 

7.3. Osadzanie pali w gruncie  
Osadzenie pali ścianki berlińskiej w gruncie należy wykonać jedną z poniższych 

metod. Przy wyborze metody należy kierować się przede wszystkim warunkami 
miejscowymi, tj. budową geologiczną podłoża i bezpośrednim sąsiedztwem budowy, 
mogącym mieć wpływ na realizację robót. Wszelkie niezgodności warunków 
gruntowych z Dokumentacją Techniczną, Wykonawca powinien zgłosić nadzorowi. 
Ze względu na bliskość istniejącej zabudowy nie dopuszcza się wykonywanie 
palowania metodami udarowymi i poprzez wwibrowywanie. 
 

7.4. Wiercenie w osłonie rurowej 
Wiercenie i zabezpieczenie stateczności ścian otworu należy wykonywać 

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Pale wiercone rurowane. Pal należy umieścić w 
otworze przed jego stabilizacją w gruncie, stosując prowadnice centrujące. 
Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez wypełnienie otworu betonem 
zgodnie z zasadami podanymi w powyższej Specyfikacji Technicznej lub zawiesiną 
samotężejącą. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie szczególnych wymogów 
dotyczących wiercenia i zabezpieczenia stateczności otworu są bezwzględnie 
wymagane na głębokości utwierdzenia; na głębokości opinanej tylko wówczas, gdy 
wymagają tego warunki miejscowe.  
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7.4.1.  Wiercenie w osłonie zawiesiny  
Wiercenie i zabezpieczenie stateczności ścian otworu należy wykonywać 

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Pale wiercone w osłonie zawiesiny. Do 
zabezpieczenia stateczności otworu można użyć zawiesiny samotężejącej. Pal 
należy umieścić w otworze przed jego stabilizacją w gruncie, stosując prowadnice 
centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez wypełnienie otworu 
betonem zgodnie z zasadami podanymi w powyższej Specyfikacji Technicznej lub 
poprzez pozostawienie w otworze zawiesiny samotężejącej. Stabilizacja pala w 
gruncie oraz zachowanie szczególnych wymogów dotyczących wiercenia i 
zabezpieczenia stateczności otworu są bezwzględnie wymagane na głębokości 
utwierdzenia; na głębokości opinanej tylko wówczas, gdy wymagają tego warunki 
miejscowe.  

7.4.2.  Wiercenie bez osłony  
W szczególnych warunkach miejscowych, tj. w przypadku występowania w 

podłożu gruntów spoistych, w stanie co najmniej twardoplastycznym, oraz braku 
zagrożeń związanych z otoczeniem budowy, można stosować wiercenie bez osłony. 
Pal należy umieścić w otworze przed jego stabilizacją w gruncie, stosując 
prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez 
wypełnienie otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej Pale wiercone rurowane lub zawiesiną samotężejącą. Stabilizacja pala 
w gruncie jest wymagana tylko na głębokości utwierdzenia.  

7.4.3.  Wiercenie świdrem ci ągłym  
Wiercenie należy wykonywać zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji 

Technicznej Pale CFA. Wypełnienie otworu należy wykonać poprzez przewód w 
świdrze w trakcie jego wyciągania. Do wypełnienia otworu może zostać użyty beton 
lub zawiesina samotężejąca. Niezwłocznie po wypełnieniu otworu należy wprowadzić 
do niego pal, stosując prowadnice centrujące.  

7.5. Monta ż opinki  
 

W trakcie pogłębiania wykopu odsłaniany jest gruntu między palami ścianki 
berlińskiej. Grunt pomiędzy palami należy usuwać ręcznie, starannie dopasowując 
powierzchnie wykopu do lica opinki. W miejscach tych, w przestrzeni między palami, 
montowana jest opinka drewniana. Krawędziaki opinki docinane są na wymiar 
między palami tak, aby zachodziły z obu stron za półki pali bez możliwości ich 
wysunięcia. Krawędziaki montowane są od dołu odsłoniętego pola w kierunku do 
góry. Pierwszy krawędziak układany w danym polu należy starannie wypoziomować, 
aby wszystkie elementy opinki były ułożone równolegle. Wysokość odsłoniętego 
gruntu powinna być równa wielokrotności wysokości bala tak, aby między kolejnymi 
odcinkami układanej opinki nie powstawały szczeliny. Wysokość odsłanianych pól 
należy dostosować do lokalnych warunków gruntowych tak, aby nie dopuścić do 
obsunięcia się gruntu za ścianką. W trakcie zakładania opinki należy uzupełniać i 
dogęszczać brakujący za nią grunt w celu ograniczenia przemieszczeń pionowych 
gruntu za obudową. Po zakończeniu układania opinki na danym polu, należy 
pomiędzy półki pali a dwa najniższe krawędziaki, wbić kliny drewniane. Ma to na celu 
dociśnięcie opinki do gruntu i zmniejszenie ryzyka wysypania się gruntu zza opinki 
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podczas odkopywania kolejnego, niżej położonego, fragmentu gruntu.  
W przypadku, gdy w gruncie wyst ępuj ą lub mog ą wyst ępowa ć sączenia 

wody gruntowej lub opadowej, za opink ę należy wkłada ć geowłóknin ę, która 
zapobiega wymywaniu z gruntu drobnych frakcji i nie  dopuszcza tym samym, 
do osłabienia struktury gruntu za opink ą.  

8. Kontrola jako ści robót  
8.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do 
obrotu i powszechnego  
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.),  

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 
prefabrykowanych.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji.  

8.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów, które należy wykonać w czasie robót, 
podaje tablica 1.  

 
 

 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów w czasie robót  

1.2. Tolerancje  
Tolerancje wykonania przyjmuje się jak dla pali wg PN-EN 1536:2001, pkt. 7.2.1.  

Jakość prac ocenia się na podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, 
zgodności z dokumentacją projektową, zapisów w zestawieniach dziennych, na 
podstawie ewentualnych zapisów w dzienniku budowy, spełnienia warunków 
określonych w specyfikacji robót.  

Do odbioru ścianki berlińskiej Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru: 

a) dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami,     
dokonanymi w trakcie wykonywania robót,  

b) metryki pali.  

1.3. Metryka pali  
Metryki pali powinny zawierać, co najmniej, następujące dane:  

• nazwę obiektu, na którym wykonywana jest ścianka berlińska,  
• numer pala,  

Lp
.  

Wyszczególnienie 
pomiarów  

Częstotliwo ść 
badań  

Wartości dopuszczalne  

1.  Lokalizacja robót  1 raz  Wg dokumentacji projektowej .  
2.  1.1. Wykonanie pali  Ocena ciągła  Wg punktu 7. 



 PARKING WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

KONSTRUKCJA 
K INWESTOR 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

BUDYNEK ul. Madalińskiego, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY 

 

64 
 

Pracownia Projektowa Konstrukcji Budowlanych 
„KONBUD” GURAJ I SPÓŁKA s.c. 

Al. K.E.N. 51 m.135, 02-797 Warszawa 

• technologię osadzania pali w gruncie,  
• średnicę wiercenia i głębokość otworu dla technologii wierconych,  
• profil geotechniczny otworu dla technologii wierconych,  
• wpędy lub czas pogrążania na każdy metr pala dla technologii 

wwibrowywania (lub wbijania),  
• rodzaj i długość pala,  
• rzędną głowicy pala po osadzeniu w gruncie,  
• cechy materiału użytego do stabilizacji pala w gruncie dla technologii 

wierconych,  
• datę i czas wykonania.  

 
2. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1 mb rzutu na płaszczyznę poziomą wykonanej 
ścianki berlińskiej, mierzony wzdłuż osi pali.  

3. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 7.3. dały wyniki pozytywne.  

4. Podstawa płatno ści  
Cena wykonania 1 mb obudowy berlińskiej obejmuje: 

• koszty zakupu potrzebnych materiałów i ich dostarczenie w miejsce 
wbudowania, 

• koszty wytworzenia materiałów produkowanych na placu budowy (zawiesiny), 
• koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie elementów nośnych obudowy (pali), 
• osadzenie pali w gruncie, 
• założenie opinki, 
• przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• mobilizacja i demobilizacja sprzętu.  

5. Przepisy zwi ązane  
5.1.  Normy  

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 

PN-EN 197-2:2002   Cement -- Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości,  

produkcja i zgodność 
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych 

– Pale wiercone 
5.2. Inne dokumenty  

Specyfikacja Techniczna - Pale wiercone rurowane 
Specyfikacja Techniczna - Pale CFA  
Specyfikacja Techniczna - Pale wiercone w osłonie zawiesiny   
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S.K.01.03.04 (1.1.9) PŁYTA FUNDAMENTOWA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem robót jest określona w projekcie płyta fundamentowa  budynku. 
1.2. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 
- wykonanie projektu organizacji robót, i deskowań oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w uzgodnieniu z Generalnym wykonawcą. 
-warstwa chudego betonu  
-płyta fundamentowa ze zbrojeniem łączącym do słupów żelbetowych i ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych. 
- wykonanie przepustów instalacyjnych, zadysponowanych w rysunkach 
wykonawczych. 
- kontrola geotechniczna dna wykopów 
-kontrola geodezyjna poziomów posadowień. 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

W zakresie robót nie ujęto zwiększenia objętości fundamentów, w przypadku 
napotkania na grunty o zbyt małej nośności. Roboty te należy traktować jako nie 
przewidziane. 

1.3. Roboty towarzysz ące 
  Wszystkie prace związane z organizacją placu budowy w zakresie SST.01.02. 

wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami prac wykonywanych na budowie 
należą do Wykonawcy robót. 
Obsługa geodezyjna i geotechniczna należy do Wykonawcy robót. 

 
2. Warunki gruntowe 

           Wg dokumentacji geologicznej. 
 

3. Płyta fundamentowa w  zadaniu inwestycyjnym 
Klasa ekspozycji fundamentu: Spód płyty - klasa XA1, wierzch płyty – klasa 
XC3/XD1 (wierzch płyty zabezpieczony przed działaniem cieczy 
zawierających chlorki - wtedy tylko XC3!!!). Beton B37 W8 - receptura wg 
dostawcy systemu izolacji bezpowłokowej. 

           Beton B37, rozwarcie rys 0,2mm (spód) i 0,2mm (wierzch) - płyta 
zabezpieczana np. preparatami: Penetron Admix lub Produkt 251 firmy Hydrostop.  
Maksymalny w/c - wg technologii dostawcy systemu izolacji bezpowłokowej  
Uwaga!!!  Mieszankę betonową zaprojektować na bazie cementów 
niskokalorycznych o jak najmniejszym cieple hydratacji cementu – o minimalnym 
skurczu początkowym - wg dostawcy opracowania projektowego dostawcy systemu 
izolacji bezpowłokowej. 
Podkład betonowy grubości ok.10cm z betonu C12/15. 
Posadowienie budynku wg. wcześniejszych informacji. Z uwagi na możliwość 
występowania  gruntów nienośnych będzie istniała konieczność wymiany tego gruntu 
oraz konieczność wykonania nasypów( patrz wcześniej podane wytyczne do 
realizacji wymian i nasypów budowlanych).  
Technologia formowania nasypów uzgodniona i kontrolowana przez uprawnionego 
geologa. 
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Podłoże gruntowe w poziomie posadowienia winno być odebrane przez 
uprawnionego geologa  
Projekt posadowienia rozpatrywać łącznie z ewentualnym projektem zabezpieczenia 
skarpy wykopu. 
Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym. 
Projekt fundamentów rozpatrywać łącznie z projektem elektrycznym uziemienia. 
Projekt fundamentów rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnej. 
Projekt fundamentów rozpatrywać łącznie z projektem kanalizacji. 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne należy wykonać zgodnie rysunkami i 
detalami uzgodnionymi  Generalnym Projektantem Architektury i zawartymi w 
projekcie architektury oraz w projekcie dostawcy systemu izolacji wykonanym na 
zlecenie wykonawcy.  
W połączeniu (styku) działek betonowania zastosować dozbrojenie siatką typu 
„streckmetal” firmy Betomax oraz pomalować substancją szczepną do betonu firmy 
np.: Sika MonoTop 910 ( można stosować równoważne materiały innych firm). 
Układ konstrukcyjny: płyta denna- ściany  - należy wykonać jako szczelny z 
zastosowaniem odpowiednich rozwiązań systemowych i koniecznych ze względów 
technologicznych dozbrojeń-dozbrojenie podaje i określa projekt izolacji 
bezpowłokowej( sprawa izolacji- patrz projekt architektoniczny) - patrz podane w 
dalszej części opisu przykładowe firmy specjalizujące się w takich zagadnieniach. 
Wykonawca ma dodatkowo dozbroić ścianę fundamentową zewnętrzną prętami 
poziomymi w ilości #12 co 10cm (obustronnie) na wysokości ok. 1m od wierzchu 
płyty fundamentowej. Jest to zbrojenie technologiczne związane z technologią izolacji 
bezpowłokowej, nie ujęte w projekcie konstrukcyjnym (minimalizuje skurcz dla ściany 
utwierdzonej w płycie dennej). 
 

4. Fundamenty-wymagania ogólne 
 

W razie wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub słabszych 
niż założono w projekcie należy je zastąpić nasypem budowlanym lub betonem 
C12/15 (B15). 
Po wykonaniu wykopu należy zabezpieczyć dno przed powstawaniem 
niekorzystnych zmian w gruncie, takich jak nadmierne wysychanie, nawodnienie lub 
przemarznięcie. 
Kontakt wykonanych fundamentów z agresywną wodą gruntową należy dopuszczać 
po osiągnięciu przez beton minimum 70% projektowanej wytrzymałości. 
W przypadku betonowania podwodnego w środowisku agresywnym należy 
dodatkowo zwiększyć stopień odporności korozyjnej betonu. 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić i pielęgnować według 
wytycznych stosownych do tego typu zabiegów. 
 

5. Podło że pod fundamenty. 
 

Wykopy pod fundamenty należy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło 
naruszenie naturalnej struktury gruntu 
Wyrównanie podłoża pod fundamenty należy wykonywać z betonu klasy 
B15(C12/15). 
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Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić po odbiorze podłoża przez 
inspektora nadzoru i geotechnika( każdy obszar przeznaczony do kolejnych etapów 
betonowania). 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed wykonaniem warstw izolacyjnych lub 
wyrównawczych bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów. 
Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków gruntowo-wodnych z 
założonymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań stanu gruntu. 
Sprawdzenie stanu gruntu w podłożu należy przeprowadzić do głębokości 1,5m od 
poziomu posadowienia; w przypadku, gdy na tej głębokości występują grunty 
słabsze, należy przeprowadzić głębsze badania warstwy słabszej. 
Fundamenty żelbetowe należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie chudego 
betonu o grubości 10cm. 
 

6.  Grunty stanowi ące podło ża pod elementy płytowe posadowione na 
gruncie. 

 
W przypadku wykonywania posadzki lub płyty na nasypach należy stosować się 

do zaleceń przy robotach ziemnych. 
W każdym przypadku rodzimy grunt nośny stanowiący podłoże posadzki lub nasypu 
budowlanego powinien być w stanie nienaruszonym. 
Grunty nośne należy chronić przed wpływami mechanicznymi i klimatycznymi 
zmieniającymi strukturę gruntu: przemarzaniem, zawilgoceniem, uplastycznieniem. 
Warstwy gruntu, który został zawilgocony, uplastyczniony lub przemarzł należy 
usunąć i zastąpić nasypem budowlanym lub chudym betonem. 
Przed wykonaniem posadzki należy sprawdzić nośność gruntu podłoża metodą CBR; 
jeśli w projekcie nie podano inaczej- wymagany wskaźnik CBR>15%; wymagana 
wartość modułu E0≥60 MPa, E≥100 MPa, wymagany stosunek E/E0<2,0. Powyższe 
wymagania należy traktować jako minimalne; w przypadku konstruowania posadzek 
o nośności powyżej 10 kN/m2 należy zwiększyć powyższe wymagania. Jeśli grunt 
nie osiąga wymaganych parametrów należy go wzmocnić lub wymienić. 
 

7.  Materiały 
 
Beton zwykły według PN-EN 206-1:2003/A1:2005; ogólne warunki wykonania 

konstrukcji betonowych według punktu 4; beton powinien posiadać odporność 
korozyjną i wodoszczelność według PN-86/B-01811 co najmniej jak dla środowiska 
słabo agresywnego XA1(ochrona z użyciem odpowiednich preparatów do betonu 
poza samym systemem izolacji bezpowłokowych) 
Cement portlandzki należy odbierać w zależności od klasy betonu, stopnia 
wodoszczelności i odporności korozyjnej wg PN-86/B-01811. 
Stal zbrojeniowa do betonu wg PN-82/H-93215; ogólne warunki wykonywania 
zbrojenia fundamentów wg punktu 5. 
Izolacje fundamentów. 
Powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem należy izolować zgodnie z 
projektem architektury i projektem dostawcy systemu izolacji wybranym i wykonanym 
na zlecenie wykonawcy.  
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W przypadku stwierdzenia agresywności środowiska należy stosować materiały 
odporne na działanie tego środowiska( np. dodatki do betonu podane już tu 
wielokrotnie). 

 
8. Określenia podstawowe 

 
Generalny wykonawca – zleceniobiorca robót odpowiedzialny za wykonanie 

całego zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca – zleceniobiorca robót określonych w danej ST 
Projektant – osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za projekt budowlany. 
Dokumenty związane – dokumenty określające wymagania bezpośrednio i pośrednio 
przez dokumenty w nich powołane wg aktualnych wydań.  
 

9. Sprzęt 
 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Sprzęt i maszyny stosowane do wykonywania deskowań, zbrojenia oraz produkcji 
podawania i zagęszczania betonu powinien zapewniać uzyskanie wymaganych 
własności elementów żelbetowych 

 
10. Transport 

 
Beton może być transportowany mieszalnikami samochodowymi, pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej ciągłości betonowania i zapewnienia wymaganych 
właściwości mieszanki do czasu jej ułożenia. 

 
11. Wykonanie robót 

 
Z powyższych danych wynika możliwość wystąpienia konieczności wymiany 

gruntów nienośnych na nośne nasypy budowlane w niewielkiej skali ilościowej w 
zależności od rejonu działki. 
Posadowienie będzie realizowane na nośnych gruntach rodzimych z ewentualną 
koniecznością wykonania odwodnienia lokalnego do chwili zrealizowania płyty 
dennej. Praktycznie należy się liczyć z możliwością koniecznych  odwodnień  dla 
zrealizowania konstrukcji płyty fundamentowej w rejonach jej przegłębień. Grunty 
nienośne w poziomie posadowień należy usuwać w rejonach przewidzianych 
fundamentowań i zastępować chudym betonem. Ich występowanie kontrolować 
sondowaniem na dnie każdego wykopu pod płyty fundamentowe. Dna wykopów 
chronić przed przemarzaniem i zalaniem wodą. Dna wykopów powinien odbierać 
nadzór geotechniczny. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1: 2003 oraz 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.  
 

12. Kontrola jako ści wyrobów i robót  
Wymagane stosowanie systemu jakości PN-EN ISO 9001  

Kontrola wewnętrzna należąca do Wykonawcy powinna obejmować całość procesu 
realizacji zawierającego dokumentację, dostawę materiałów i wykonanie robót, w 
zakresie niezbędnym dla potwierdzenia: 
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- jakości stosowanych materiałów i wyrobów 
- kwalifikacji personelu 
- stosowanych technologii i metod wykonywania robót 
- jakości  i zgodności wykonania konstrukcji  
- zapewnienia trwałości  

Wykonawca zapewni swobodny dostęp dla zewnętrznej kontroli zgodności ze strony 
Zamawiającego. 
Plan zapewnienia jakości przedstawiany przez Wykonawcę w okresie 
przygotowawczym do oceny Inżynierowi Kontraktu powinien zawierać co najmniej: 

- imienny plan organizacji budowy 
- organizację kontroli wewnętrznej 
- opis metod wykonania, materiałów i sprzętu 
- opis planowanych kontroli i ich organizację 
- procedury przy usuwaniu niezgodności 
Zakres kontroli zgodności powinien obejmować materiały składowe i całość 
procesu w wytwórni i na budowie jak podano w Tablicy 03.1 

Kontrola jakości fundamentów żelbetowych                                 Tablica 02.01.01 
Przedmiot Obszar kontroli Zakres i kryteria 

BETON 

Materiały składowe 
Skład betonu 
Właściwości w wytwórni 
Transport 
Układanie 
Zagęszczanie 
Właściwości na budowie 
Pielęgnacja 
Wykończenie powierzchni 

PN-EN 206-1 

DESKOWANIE 

Wyznaczenie osi 
Sztywność 
Położenie 
Szczelność 
Powierzchnia wewnętrzna 
Rozbiórka 

PN-B 06200 
Warunki wykonania 
i odbioru robót budowlano 
montażowych Tom I wyd. 
Arkady 1989r   

ZBROJENIE 

Właściwości stali 
Stan powierzchni 
Transport 
Cięcie 
Montaż 
Połączenia 
Spawanie 
Otulenie 
Osadzenie kotew 

PN-B 03264 
 
Warunki wykonania 
i odbioru robót budowlano 
montażowych Tom I wyd. 
Arkady 1989r 

KONSTRUKCJA PO 
ROZDESKOWANIU 

Odchyłki wykonawcze 
Stan powierzchni 

Warunki wykonania 
i odbioru robót budowlano 
montażowych Tom I wyd. 
Arkady 1989r 
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13. Obmiar robót 
 
      Jednostką obmiaru jest 1m3 podłoża betonowego i 1m3 żelbetu. 

 
14. Odbiór robót 

 
 Wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych Tom I wyd. Arkady 1989r  

           Wszystkie roboty ujęte w SST.02.01 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających 
 

15. Podstawa płatno ści 
 
           Według objętości wykonanych i odebranych konstrukcji 
 

16. Dokumenty zwi ązane 
 
            PN-B 03264:2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
PN-EN 206-1: 2003 Beton Część 1 Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom 
I wyd. Arkady 1989r. 

            PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych – Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością- Wymagania 

            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
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S.K.01.03.05.(1.1.10) KONSTRUKCJA STANU „ZERO”                                    

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot  
Przedmiotem robót jest określona w projekcie konstrukcja żelbetowa stanowiąca                 
podziemie budynku. 
 

1.2. Zakres robót  
Zakres robót obejmuje: 
 - wykonanie projektu organizacji robót, rusztowań i deskowań, planu jakości oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w uzgodnieniu z Generalnym 
wykonawcą. 

 - słupy wewnętrzne i ściany konstrukcyjne( nośne, lokalizacja wg projektu  
              wykonawczego) 
 - strop płytowy w poziomach posadzki parteru  
   -płyta pochylni w garażu 
   - belki i podciągi wewnętrzne( w poszczególnych kondygnacjach)  
   - biegi i spoczniki klatki schodowej 
   - wykonanie i osadzenie zakotwień  i okuć do konstrukcji stalowych podporowych  
   -  wykonanie otworów i przepustów instalacyjnych, zadysponowanych w rysunkach   
                wykonawczych 
   - wykonanie dokumentacji powykonawczej 
              

1.3. Roboty towarzysz ące 
            Wszystkie prace związane z organizacją placu budowy w zakresie Rozdziału 

04 wraz  z niezbędnymi zabezpieczeniami prac wykonywanych na budowie 
należą do Wykonawcy robót. 

  Obsługa geodezyjna i geotechniczna należy do Wykonawcy robót 
 

2. WARUNKI GRUNTOWE 
              Wg wcześniejszego opisu i dokumentacji geologicznej. 
 

3. KONSTRUKCJA STANU „ZERO” W ZADANIU INWESTYCYJNYM  
 

3.1. Płyta stropowa nad poziomem -2 i -1 
 

• Klasa ekspozycji płyty XD1 (spód) XC3 (wierzch) (wg PN-B-03264/2002 
str.28, tabela nr 6), beton  B37, rozwarcie rys: 0,2mm - spód i 0,2mm - wierzch 
płyty; dla B37- maksymalny w/c i  minimalna zawartość cementu wg dostawcy 
izolacji bezpowłokowej 
 beton konstrukcyjny nisko-skurczowy (mieszanka betonowa zaprojektowana 
na bazie cementów niskokalorycznych o jak najmniejszym cieple hydratacji 
cementu – o minimalnym skurczu początkowym).  

• Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym. 
• Projekt rozpatrywać łącznie z projektem branżowymi. 
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• W połączeniu (styku) działek betonowania zastosować dozbrojenie siatką typu 
„streckmetal” firmy Betomax oraz pomalować substancją szczepną firmy Sika 
(można stosować równoważne materiały innych firm). 

 
3.2 Elementy pionowe w poziomie -2 i -1.  

 
• Klasa ekspozycji stropu XC3 (wg. PN-B-03264/2002 str. 28, tabela nr 6), 

powierzchnie zabezpieczone przed działaniem chlorków z powietrza, beton 
B37 W8; beton konstrukcyjny niskoskurczowy (mieszanka betonowa 
zaprojektowana na bazie cementów niskokalorycznych o jak najmniejszym 
cieple hydratacji cementu – o minimalnym skurczu początkowym), 
dopuszczalna szerokość rozwarcia rys 0,2mm,  

• Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym. 
• Projekt rozpatrywać łącznie z projektem branżowymi. 
• W połączeniu (styku) działek betonowania zastosować dozbrojenie siatką typu 

„streckmetal” firmy Betomax oraz pomalować substancją szczepną firmy Sika 
(można stosować równoważne materiały innych firm). 

 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Generalny wykonawca – zleceniobiorca robót odpowiedzialny za wykonanie całego 
zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca – zleceniobiorca robót określonych w danej SST 
Projektant – osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za projekt budowlany. 
Dokumenty związane – dokumenty określające wymagania bezpośrednio i pośrednio 

przez dokumenty w nich powołane wg aktualnych wydań.  
 

5. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Beton wg PN-EN 206-1: 2003  
– dla płyty fundamentowej    B37 W8 
– dla płyty stropowej nad poziomem -2  B37 W8 
– dla płyty stropowej nad poziomem -1  B37 
– dla ścian w poziomie  -2 i -1   B37 W8 
– dla słupów w poziomie  -2 i -1   B37  
– dla schodów w poziomie -2 i -1   B37 
– dla belek w poziomie  -2 i -1 materiał zbieżny z betonem stropu (B37) 
Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500Sp) - stal klasy C. Dokumentem odniesienia jest norma 
PN-H-3220:2006 oraz Aprobaty Techniczne oraz PN-EN10080;2007 Stal do 
zbrojenia betonu - spajalna stal zbrojeniowa - postanowienia ogólne. 
Materiały izolacyjne wg Aprobaty technicznej i danych zawartych w wykonawczym 
projekcie architektonicznym i projekcie dostawcy systemu izolacji wybranym i 
zaprojektowanym na zlecenie wykonawcy. 
 

6. SPRZĘT 
Sprzęt i maszyny stosowane do wykonywania deskowań,  zbrojenia oraz 

produkcji podawania i zagęszczania betonu powinien zapewniać uzyskanie 
wymaganych własności  elementów żelbetowych 
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7. TRANSPORT 
Beton może być transportowany mieszalnikami samochodowymi, pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej ciągłości betonowania i zapewnienia wymaganych 
właściwości mieszanki do czasu jej ułożenia. 
 
8.WYKONANIE ROBÓT 

 
Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1: 2003 oraz 

 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.  
  -  betonowanie konstrukcji należy wykonywać odcinkami o długości nie większej niż 
15m jeśli nie stosuje się odpowiednich środków przeciw skurczowych. Wymogi 
dotyczące materiałów i konstrukcji monolitycznych-patrz SST.02.01 

Wszelkie przerwy technologiczne powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją lub jeśli Wykonawca koryguje ich przebieg i proponuje ich przebieg 
musi uzyskać zgodę projektanta. 
Przerwy i dylatacje skurczowe należy wykonać ściśle wg projektu izolacji i 
zabezpieczenia przeciwskurczowego przygotowanego przez jednostkę mającą 
doświadczenie, zapewniającą szczelność konstrukcji podziemnych (przewidziano 
technologie „białej wanny”). 
         

9.KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT 
          Wymagane stosowanie systemu jakości PN-EN ISO 9001  
Kontrola wewnętrzna należąca do Wykonawcy powinna obejmować całość procesu 
realizacji zawierającego dokumentację, dostawę materiałów i wykonanie robót, w 
zakresie niezbędnym dla potwierdzenia: 
- jakości stosowanych materiałów i wyrobów 
- kwalifikacji personelu 
- stosowanych technologii i metod wykonywania robót 
- jakości  i zgodności wykonania konstrukcji  
- zapewnienia trwałości  
Wykonawca zapewni swobodny dostęp dla zewnętrznej kontroli zgodności ze strony 
Zamawiającego. 
Plan zapewnienia jakości przedstawiany przez Wykonawcę w okresie 
przygotowawczym do oceny Inżynierowi Kontraktu powinien zawierać co najmniej: 
- imienny plan organizacji budowy 
- organizację kontroli wewnętrznej 
- opis metod wykonania, materiałów i sprzętu 
- opis planowanych kontroli i ich organizację 
- procedury przy usuwaniu niezgodności 
Zakres kontroli zgodności powinien obejmować materiały składowe i całość procesu 
w wytwórni i na budowie. 
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           Kontrola jakości konstrukcji żelbetowej                                      Tablica 
02.01.02 
         

Przedmiot Obszar kontroli Zakres i kryteria 

BETON 

Materiały składowe 
Skład betonu 
Właściwości w wytwórni 
Transport 
Układanie 
Zagęszczanie 
Właściwości na budowie 
Pielęgnacja 
Wykończenie 
powierzchni 

PN-EN 206-1 

RUSZTOWANIE 
I DESKOWANIE 

Wyznaczenie osi 
Wznoszenie  
Podpory 
Sztywność 
Położenie 
Szczelność 
Powierzchnia 
wewnętrzna 
Strzałka podniesienia 
Rozbiórka 

PN- B 06200 
 

Warunki wykonania i 
odbioru robót 
budowlano 

montażowych Tom I 
 
 

ZBROJENIE 

Właściwości stali 
Stan powierzchni 
Transport 
Cięcie 
Montaż 
Połączenia 
Spawanie 
Otulenie 
Osadzenie marek 

PN-B 03264 
 

Warunki wykonania i 
odbioru robót 
budowlano 

montażowych Tom I 

KONSTRUKCJA PO 
ROZDESKOWANIU 

Odchyłki wykonawcze 
Stan powierzchni 

Warunki wykonania i 
odbioru robót 
budowlano 

montażowych Tom I 

IZOLACJE Wykonanie Wytyczne ITB Nr 
408/2005 

 
10.OBMIAR ROBÓT 

           Jednostką obmiaru jest 1m3 podłoża betonowego i 1m3 żelbetu. 
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11.ODBIÓR ROBÓT 
Według Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych Tom I wyd. Arkady 1989r  
Wszystkie roboty ujęte w 02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 
12.SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT 

 
Według objętości wykonanych i odebranych konstrukcji. 

 
13.DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
PN-B 03264::2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 
PN-EN 206-1: 2003 Beton Część 1 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I wyd. 
Arkady 1989r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków. ITB Nr.408/2005 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych – 
Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością- Wymagania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
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