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PRZEDMIAR ROBÓT  - (do przetargu)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 KOSZTORYS INWESTORSKI - System KD
1 Montaże

1.1 KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego-
kontroler KT

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

1.2 KNR AL-01
0301-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik P225 szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

1.3 KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumu-
lator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

1.4 KNR AL-01
0112-01

Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

1.5 KNR 5-08
0212-01

Przewody YnTKSY 2x1x0,8 ekw układane w gotowych korytkach i bruzdach m

2000 m 2 000,00
RAZEM 2 000,00

1.6 KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli
dostępu

pomiar

20 pomiar 20,00
RAZEM 20,00

1.7 KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

20 otw. 20,00
RAZEM 20,00

1.8 KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistraliszt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

1.9 KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługu-
jącej PIN-kod

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

1.10 KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikują-
cego

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

1.11 KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrole-
ra) magistrali

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

1.12 KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

1.13 E - 0508
0800-04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach
poprzez przykręcenie do cegły

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

1.14 KNR AL-01
0604-07

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.15 KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków
programowych (instrukcji)

system

5 system 5,00
RAZEM 5,00
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13384


