

### Protokół z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 29/2016

na „Modernizację poszycia dachowego i kominów wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz budowa dodatkowej komunikacji pionowej w budynku A1 Szpitala.”

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  
**2.609.008,82 zł brutto.**
2. W postępowaniu wpłynęły oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	Okres gwarancji na zamontowane urządzenia	Częstotliwość przeglądów i konserwacji na roboty budowlane i urządzenia	Termin płatności
1	Zakład Usługowy „AGMAW” Wiesław Kaczyński, 03-740 Warszawa, ul. Łochowska 13/31	2 846.706,14 zł	8 miesięcy	60 miesięcy	36 miesięcy	1 na rok	30 dni
2	Firma Remontowo-Budowlana „Eko-Dach” Monika Głazewska Ławy 75 K, 07-411 Rzekuń, powiat ostrołęcki	2.582.984,17 zł	8 miesięcy	60 miesięcy	36 miesięcy	1 na rok	30 dni
3	ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki 00-466 Warszawa ul. Nowosielecka 14 a, lok. 3	2.526.021,53 zł	8 miesięcy	120 miesięcy	36 miesięcy	1 na rok	30 dni
4	Varco Tomasz Jezutek 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 lok. 265	2.290.835,60 zł	8 miesięcy	120 miesięcy	36 miesięcy	1 na rok	30 dni

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 3.10.2016 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, 02 – 544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25.

Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych  
*K. Krawiec*  
mgr inż. Grażyna Pawłowska